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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – ASL 

Amazon Sustainable Landscape Project P158000 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 19987/FY24-BR-CI-411415-CW-RFB 

CONTRATAÇÃO DE  SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO FUNTAC 
MULTIUSO DAS CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE NA FUNDAÇÃO DE 

TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE – FUNTAC 

 

1. CONTEXTO 

1.1. Esta Especificação Técnica (ET) será executada no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da 
Amazônia (ASL Brasil), que tem como objetivo ampliar e aperfeiçoar o gerenciamento de 
Unidades de Conservação estaduais e federais, aumentar a área sob recuperação da vegetação e 
incentivar o uso sustentável da floresta, e fortalecer as cadeias produtivas dos produtos da 
biodiversidade na Amazônia. 

1.2. O Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia está alinhado aos objetivos estratégicos do GEF 
de melhorar a sustentabilidade dos sistemas de Áreas Protegidas, reduzir as ameaças à 
biodiversidade, recuperar áreas degradadas, aumentar o estoque de carbono, desenvolver boas 
práticas de manejo florestal e fortalecer políticas e planos voltados à conservação e recuperação. 

1.3. A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma organização privada, sem fins lucrativos, de 
caráter técnico-científico, fundada em 1987, com presença em mais de 30 países distribuídos por 
quatro continentes. Tem como missão promover o bem-estar humano, fortalecendo a sociedade 
no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada em uma base sólida de 
ciência, parcerias e experiências de campo. A CI-Brasil é a agência executora do projeto Paisagens 
Sustentáveis da Amazônia. 

1.4. A Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC), tem entre suas competências realizar 
e coordenar atividades de pesquisa científica, visando produzir soluções tecnológicas, priorizando 
o uso sustentável dos recursos naturais locais, para contribuir com a melhoria da qualidade de 
vida da população, buscando sempre a excelência, maximizando resultados ao mesmo tempo em 
que se importa com a sua aplicabilidade, e principalmente, a sustentabilidade socioambiental. 
Com 36 anos de existência, a FUNTAC se consolidou como instituição científica de referência 
no Acre e no restante do Brasil. Seu corpo técnico e estrutura laboratorial desenvolvem inovações 
e soluções tecnológicas que dão suporte às políticas de governo, destacando-se o manejo florestal 
de uso múltiplo em produtos madeireiros e não madeireiros, construções sustentáveis, serviços 
tecnológicos e tecnologia em geoprocessamento. 

1.5. A FUNTAC, coordena o Grupo de Trabalho composto por entidades governamentais estaduais e 
municipais (Sema, Semeia, Imac, Idaf, Seagri, Ministério Público do Acre), federais (Ufac, Ifac, 
ICMBio, MAPA), não governamentais (SOS Amazônia, Encantos da Floresta, ONG Árvores 
Frutíferas), sociedade civil (indígenas, extrativistas, pesquisadores), Sebrae e Embrapa que 
buscam desenvolver atividades conjuntas e cooperativas visando prioritariamente a realização de 
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eventos, treinamentos e atividades em parceira, bem como estruturar uma Rede de Sementes 
Florestais no Acre e contribuir com a redução do desmatamento no Estado. Cada parceiro 
contribui com sua expertise possibilitando o planejamento de treinamentos e capacitações para 
fortalecer o mercado de sementes e mudas no Acre. 

1.6. O Projeto “Rede de Sementes do Acre” tem o objetivo de estruturar a cadeia produtiva de 
sementes florestais nativas a fim de fomentar a produção de sementes para a utilização em 
processos de restauração de ecossistemas bem como para a conservação de espécies nativas 
vulneráveis de extinção em banco de sementes, além de fortalecer a comercialização de sementes 
florestais de forma sustentável. 

1.7. Entre os objetivos da Rede de Sementes está a capacitação de agentes comunitários para atuarem 
como coletores, beneficiadores e comercializadores de sementes florestais da Rede de Sementes 
do Acre, orientados e apoiados pelas instituições que compõe o GT. 

1.8. Criada em 2023, a Rede de Sementes do Acre está inserida no Projeto Paisagens Sustentáveis da 
Amazônia (PSAM), promovendo a gestão integrada de paisagens por meio da conservação, uso 
sustentável, recuperação dos ecossistemas e valorização de jovens e mulheres, e conta com a 
parceria de instituições governamentais, não governamentais e da sociedade civil organizada. 

 

2. UNIDADE DEMANDANTE  
2.1. A unidade demandante desta contratação é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre 

– SEMA-AC, por meio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC. 
2.2. Enquadra-se no Componente 2: Gestão Integrada da Paisagem - promover a gestão integrada 

e a conectividade de áreas protegidas, atuando nas regiões de entorno e interstício entre as 
Unidades de Conservações. A contratação está vinculada à atividade “Fortalecer a Rede de 
Sementes do Acre”, com ações voltadas a capacitação de técnicos e produtores, por meio de 
cursos e intercâmbios, além de melhorias e ampliação da infraestrutura da FUNTAC que irá 
dar apoio direto à esta cadeia. 

  

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
3.1. Contratar pessoa jurídica para realizar a reforma e ampliação do Espaço FUNTAC Multiuso 

das Cadeias da Sociobiodiversidade da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre 
(FUNTAC), no município de Rio Branco, Acre. 

 

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
4.1. A FUNTAC tem como missão produzir soluções inovadoras e tecnológicas para o uso 

sustentável dos recursos naturais. Com isso, existe uma grande demanda quanto a transferência 
de conhecimentos e tecnologias para profissionais técnicos e comunidade em geral. O 
ambiente para realização de capacitações, cursos e demais atividades de difusão e formação 
tem grande influência nos resultados.  

4.2. Neste sentindo, a FUNTAC propôs para a fase 4 do PSAM, a reforma e ampliação do Espaço 
FUNTAC Multiuso das Cadeias da Sociobiodiversidade, o qual possibilitará um ambiente 
adequado para realização de cursos e capacitações, permitindo o uso de equipamentos mais 
tecnológicos e estimulando o aproveitamento e aprendizagem dos participantes. 
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4.3.As intervenções previstas possibilitarão melhora nas condições de trabalho e segurança durante 
a realização das capacitações, oficinas e demais eventos, para que haja maior efetividade no 
desenvolvimento dos trabalhos executados. 

 

4. ABRANGÊNCIA/LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ET 
4.1. As ações elencadas nesta ET serão realizadas no Espaço FUNTAC Multiuso das Cadeias da 

Sociobiodiversidade, na Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC), localizada 
na Av. das Acácias, 279 – Distrito Industrial – CEP 69.920-175 – Rio Branco – Acre.  

 

5. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
5.1. Atividade 1 - Elaborar e apresentar plano de execução da obra (plano de trabalho) do a 
reforma e ampliação do Espaço FUNTAC Multiuso das Cadeias da Sociobiodiversidade em 
diálogo com a equipe da FUNTAC. 
5.1.1. Após a assinatura do contrato serão agendadas reuniões com a equipe da FUNTAC 

para alinhamento do plano de trabalho e entregas das etapas da obra. 
5.2. Atividade 2 - Realizar a reforma e ampliação do Espaço FUNTAC Multiuso das Cadeias da 
Sociobiodiversidade de acordo com as etapas e qualificações descritas na planta baixa (Anexo) e 
outros anexos a ET. 

5.3. Atividade 3 - Acompanhar a fiscalização e medição da obra 
5.3.1. Encarregar-se de realizar, em conjunto com a FUNTAC, quando cabível, do 

acompanhamento e fiscalização das etapas/fases necessárias à implementação da reforma e 
ampliação do Espaço FUNTAC Multiuso das Cadeias da Sociobiodiversidade, com a 
finalidade de garantir sua execução e obedecer às especificações, do projeto, dos prazos 
estabelecidos e demais obrigações previstas em contrato; 

5.3.2. Encarregar-se de verificar as quantidades e qualidade dos serviços executados em cada 
etapa/fase da reforma, tendo como base os serviços efetivamente executados e os padrões 
estabelecidos no contrato (quantidades e especificações). 

5.4. Atividade 4 - Elaborar relatório técnico final de execução e entrega da obra 
5.4.1. Elaborar relatório técnico descrevendo o perfil da obra entregue e medida, contendo o 
instrumento de recebimento e aceite pela FUNTAC. 

 

6. PRODUTOS ESPERADOS 
6.1. Produto 1 - Plano de Execução da obra (Plano de Trabalho). 

6.1.1. O Plano de Execução deverá apresentar de maneira detalhada as atividades e ações a serem 
executadas, devendo o mesmo ser discutido e acordado com a FUNTAC. Deverá conter o 
cronograma de execução dos serviços e o plano de execução da obra. O plano deverá conter, 
no mínimo, as seguintes informações:  

a) Matriz de envolvidos por atividade da execução das ações previstas na ET;  
b) Mapa de responsabilidades por atividade;  
c) Cronograma de execução contendo: as etapas, sub etapas e todos os serviços 
contratados e os prazos das execuções compatíveis com o prazo contratual estabelecido 
para execução da obra e do contrato;  
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d) Detalhamento por atividades a serem desenvolvidas. 
6.2. Produto 2 - Relatório técnico parcial 1 de execução, fiscalização e medição da obra. 

6.2.1. O relatório técnico contendo a sistematização das fiscalizações períódicas e, também das 
medições das entregas parciais descrevendo evolução da obra ou assim definido e 
acordado com a FUNTAC e detalhadas no plano de trabalho, minimamente com: o 
resultado das medições periódicas, tendo-se em vista as previsões originais; comparações 
entre previsto e (real) medido; análise das variações entre previsto e executado; 
recomendação de medidas corretivas, se necessário, considerando as etapas de  realização 
dos serviços preliminares; retireradas/demolições;   movimentações de terra e canteiros 
de obras. 

6.3. Produto 3 - Relatório técnico parcial 2 reforma e ampliação do Espaço FUNTAC Multiuso 
das Cadeias da Sociobiodiversidade reformada e ampliada disponível para inspeção e entrega 
definitiva. O relatório técnico deve descrever o estágio de execução da obra, incluindo 
instalações hidro-sanitárias; instalações de incêndio e pânico; instalações elétricas pintura e 
serviços complementares. Obra disponível para inspeção, constatando que a reforma e 
ampliação do Espaço FUNTAC Multiuso das Cadeias da Sociobiodiversidade está concluído 
e detalhadas no plano de trabalho, minimamente com:  

a) o resultado das medições periódicas, tendo-se em vista as previsões originais, 
conforme o cornograma físico-financeiro;  

b) comparações entre previsto e (real) medido;  
c) análise das variações entre previsto e executado; recomendação de medidas 

corretivas, se necessário, considerando as etapas de  realização dos serviços 
preliminares;  

d) retireradas/demolições; e recuperações de esquadrias e vidros. 
6.4. Produto 4 - Relatório técnico final da reforma e ampliação do Espaço FUNTAC Multiuso 

das Cadeias da Sociobiodiversidade. 
6.4.1. O relatório técnico deve conter a descrição da materialização da obra com registros 

fotográficos que indiquem a conclusão da obra de reforma, tal como desenhado nas 
especificações, inteiramente limpa e livre de quaisquer entulhos ou sobras de materiais e 
anexado o Termo de Recebimento e Aceite pela FUNTAC depois da inspeção para 
entrega definitiva da obra após saneadas todas as não conformidades. 

 
7. INSUMOS DISPONÍVEIS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 7.1 - Será repassado à Contratada acesso à base à infraestrutura do local e a todos os documentos 
orientadores para a prestação do serviço. 

7.2 - A contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao 
CREA, assinada e quitada. 
 

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 
8.1. Deverão ser entregues junto aos relatórios os registros fotográficos da obra nas suas diferentes 

etapas de execução em formato .jpeg; .gif. 
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8.2. Os registros fotográficos deverão estar em formato .jpeg; organizados com nome, data, 
local/serviço também em separado do arquivo do relatório (fotografias à parte). 

8.3. Critérios para aceitação dos produtos:  

8.3.1. Os serviços deverão ser realizados em conformidade com as especificações deste 
documento; 

8.3.2. Os produtos serão aceitos se estiverem de acordo com as especificações contidas neste 
instrumento; 

8.3.3. Os produtos devem ser primeiramente entregues a FUNTAC, que designará uma equipe 
técnica para analisar e atestar a conformidade da execução de cada produto em relação às 
condições estabelecidas nesta especificação e concluirá pela sua aprovação ou pela sua 
correção, por meio de parecer técnico; 

8.3.4. A análise da FUNTAC será realizada em até 20 dias após o recebimento do produto; 
8.3.5. Uma vez solicitada a correção de um produto, o contratado deverá entregar sua versão 
corrigida em até 10 dias a partir da data da solicitação; 
8.3.6. Nos casos de não correção do produto ou não atendimento às condições estabelecidas 
neste instrumento, os produtos serão rejeitados, no todo ou em parte. Os produtos rejeitados 
serão considerados como não entregues;  
8.3.7. Não havendo aprovação do produto pela equipe técnica da FUNTAC, a contratada 
deverá fazer os ajustes recomendados, devendo o pagamento referente ficar suspenso até a 
aprovação definitiva;  
8.3.8. Após a aprovação do produto, a FUNTAC enviará nota técnica de aprovação para a CI-
Brasil, que fará a análise de concordância com a previsão estabelecida neste instrumento e 
encaminhará o respectivo produto para o pagamento em conformidade com os percentuais 
descritos no contrato. 

 
9. PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO  

9.1. A vigência do contrato será de 180 dias a partir da assinatura do contrato. 
 

10. DO CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
10.1. O quadro 01 descreve os produtos esperados por esta contratação, elaborados a partir das 

atividades e produtos listados nos itens 5 e 6, o cronograma de entrega de cada produto após 
a assinatura do contrato. 
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Quadro 01 - Descrição dos produtos com a previsão de entrega após a assinatura do contrato 

PRODUTO DESCRIÇÃO PRAZO 

PARCELA DE 

PAGAMENTO 

% 

Produto 1 Plano de Execução da obra 
Até 05 dias após da 

assinatura do contrato 

- 

Produto 2 
Relatório técnico parcial de execução, 

fiscalização e medição da obra 

Até 60 dias após a 

assinatura do contrato 

40 

Produto 3 

Relatório técnico parcial 2 do Espaço 

FUNTAC Multiuso das Cadeias da 

Sociobiodiversidade reformada e 

ampliada disponível para inspeção e 

entrega definitiva 

Até 120 dias após a 

assinatura do contrato 

40 

Produto 4 

Relatório técnico final da reforma e 

ampliação do Espaço FUNTAC 

Multiuso das Cadeias da 

Sociobiodiversidade 

Até 180 dias após a 

assinatura do contrato 

20 

 

11. QUALIFICAÇÃO/PERFIL EXIGIDO PARA EXECUÇÃO DESTA ET 

11.1. A empresa a ser contratada deve possuir experiência comprovada mediante acervo técnico em 
trabalhos envolvendo: a) execução de obras e reformas; b) Capacidade Técnica Operacional 
para a realização dos serviços desta ET; estar apta perante o CREA e apresentar ART para os 
serviços; 

11.1.2. A equipe técnica deverá ser composta por no mínimo 7 (sete) profissionais, conforme 
descrição no quadro 2: 

Quadro 2: Qualificação da equipe técnica para execução dos serviços 

PERFIL QTDE DESCRIÇÃO EXPERIÊNCIA 

Responsável 
técnico da obra 

 
01 Engenheiro Civil 

Profissional de nível superior com 
formação em Engenharia Civil, com 
experiência de no mínimo 04 anos em 
elaboração do plano de execução da obra, e 
supervisão de trabalho em construção civil 
e reformas. 

Responsável 
técnico da 
subestação  

01 
Engenheiro 
Eletricista 

Profissional de nível superior, com 
formação em Engenharia Elétrica, com 
experiência de no mínimo 04 anos em 
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coordenação de trabalho em obra e reformas 
e medição. 

Mestre de obra 01 
Ensino 

fundamental a 
médio 

Profissional com experiência em 
construção de obras e reformas 

Pedreiro  03 
Ensino 

fundamental a 
médio 

Profissional com experiência em 
construção de obras e reformas 

Carpinteiro 01 
Ensino 

fundamental a 
médio 

Profissional com experiência em 
construção de obras e reformas 

Servente 02 
Ensino 

fundamental a 
médio 

Profissional com experiência em 
construção de obras e reformas 

12. MONITORAMENTO DO CONTRATO

12.1. A Unidade Operativa FUNTAC, terá a responsabilidade direta pelo acompanhamento de
todas as etapas das atividades realizadas pela contratada, bem como a obtenção de quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários relativos à execução dos trabalhos. A CI Brasil fará a 
execução financeira do contrato e o MMA fará a supervisão geral dos trabalhos.  

12.2. A Unidade de Coordenação do Projeto do MMA por meio da Secretaria da Amazônia e de 
Serviços Ambientais deverá validar os pareceres de aprovação dos produtos elaborados pela 
equipe designada pela FUNTAC após o ateste de conformidade da execução dos produtos 
em relação às condições estabelecidas neste documento feito pela CI Brasil.  

13. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
12.1. As propostas devem ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico

aslcomprasbr@conservation.org e llopes@conservation.org, até o dia 17 de junho de 2024. No 
campo ‘assunto’ informar o número do processo ET Nº 19987/FY24-BR-CI-411415-CW-RFB 
- Contratar serviço de reforma e ampliação do Espaço FUNTAC Multiuso das Cadeias da
Sociobiodiversidade da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC.

É de responsabilidade dos proponentes garantir o atendimento das condições estabelecidas nesta 
especificação técnica. Não serão aceitas propostas encaminhadas após a data limite especificada. 
O licitante deverá preencher cadastro de novo fornecedor por meio do link: 

https://forms.office.com/r/VgY1m1kRJ8 . 

15. RESPONSÁVEL TÉCNICO

A supervisão do trabalho será realizada pela equipe da Fundação de Tecnologia do Estado do 
Acre - FUNTAC. Os contatos deverão ser realizados com as seguintes pessoas: 
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1. JOZILDA PEREIRA PAIVA - ARQUITETA
Contato: (68) 99944-2243. E-mail: jozilda.paiva@gmail.com

2. ROSA MARIA DE SOUZA COSTA - ENGENHEIRA CIVIL
Contato: (68) 99984-9450. E-mail: rosacost78@gmail.com

3. DÉBORAH VERÇOZA DA SILVA, e-mail: deborah.vercoza@gmail.com
Contato: (68) 99977-7852.

4. SUELEM MARINA DE ARAÚJO PONTES FARIAS,
Contato: (68) 99226-0109. e-mail: suelem.pontesfarias@gmail.com

5. MARIA ROSÂNGELA DA SILVA MELO,
Contato: (68) 99979-0661. e-mail: rosangela.melos@gmail.com

16. ANEXOS

- Anexo I - Memorial Descritivo
- Anexo II - Memória de Cálculo
- Anexo III - Propostas/Projetos
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1. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

Projeto Arquitetônico de Reforma e Construção do ESPAÇO FUNTAC 

MULTIUSO DAS CADEIAS DA SÓCIOBIODIVERSIDADE. 

1.1 REQUERENTE: FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - 

FUNTAC 

1.2 MEMORIAL JUSTIFICATIVO 

Trata-se do projeto de arquitetura para reforma e construção de um Espaço 

multiuso das Cadeias da Sociobiodiversidade. Com o objetivo de oferecer um 

espaço adequado para capacitações e atividades afins, proporcionando melhor 

qualidade para o ambiente de trabalho. Também um  

1.3 SISTEMA ESTRUTURAL DA CONSTRUÇÃO: 

A edificação será em dois pavimentos, com  sua estrutura física de tipologia 

construtiva tradicional, em alvenaria cerâmica, com cobertura em telhas 

termoacústica sobre estrutura metálica e fachadas externas em estrutura 

metálica, conforme projeto arquitetônico.  
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2. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

O programa de necessidade abrange a criação de ambientes para capacitações, 

área para convivência dos funcionários e salas para melhorar e ampliar áreas de 

trabalho. 

✓ Sala para capacitação; 

✓ Área de convivência; 

✓ Banheiros acessíveis; 

✓ Copa; 

✓ Área de serviço; 

✓ Sala de reunião; 

✓ Salas para ampliar áreas de trabalho. 
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3. CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1  DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. A presente especificação técnica tem o objetivo de estabelecer as condições 

técnicas, que deverão ser obedecidas pela empresa contratada para execução dos 

serviços de implantação.  

 

b. Todos os trabalhos a serem realizados pela empresa contratada deverão seguir 

as prescrições contidas nas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 

 

c. As dúvidas que porventura surjam, serão dirimidas pelo responsável técnico 

e/ou autor do projeto.  

 

d. As exigências e a ação da fiscalização não eximirão e não diminuirão as 

responsabilidades da contratada assumidas na execução da obra.  

 

e.  A Construtora contratada, antes do início de qualquer uma das atividades 

relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e 

perfeito de todos os projetos com respectivos memoriais, deste caderno de 

especificações e das condições locais onde serão realizadas as intervenções. 

 

f. A Construtora, nos termos da legislação vigente, assume integral 

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços adotados na 

execução da obra. 

 

g. Deverão ser empregados na obra materiais de primeira qualidade e, quando 

citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, 

entendendo-se como material "equivalente" um mesmo material de outra marca 

comercial que apresente - a critério da Fiscalização ou do autor do projeto - as 

mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.  

 

 

3.2  SERÁ DE COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO: 
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I. Ordenar a imediata retirada de qualquer empregado da contratada do 

local das obras.  

II.  Exigir a fiel observância do projeto e das especificações.  

 

III.  Caberá à fiscalização recusar serviços e materiais que não obedecerem 

ao projeto e/ou as especificações, e exigir reparos ou nova execução dos 

serviços, ou ainda, a substituição de materiais já empregados ou a 

empregar.  

 

IV. Sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com 

a boa técnica ou que atente contra a segurança da obra ou bens de 

terceiros, exigindo a adoção das medidas que se fizerem necessárias. 

 

V. Solicitar todas as informações julgadas necessárias ao desempenho de 

suas funções. 

 

VI. Ingressar a qualquer hora nos locais onde os trabalhos estiverem sendo 

desenvolvidos. As Exigências e ação da fiscalização não eximirão e não 

diminuição as responsabilidades da contratada assumidas na execução da 

obra. A contratada também não poderá alegar qualquer desconhecimento 

das condições locais e peculiaridades regionais. 

 

3.3  SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

3.3.1 A placa de obra em chapa de aço galvanizada. Deve estar em conformidade 

com as exigências do CREA-AC e CAU-AC. 

A Placa de identificação da intervenção a ser realizada deverá ser colocada junto 

à obra, em local visível. Fica a contratada obrigada a obter todas as licenças, 

aprovações e franquias necessárias aos serviços contratados, pagando os 

emolumentos previstos em lei, bem como dispor de todos os equipamentos de 

proteção individual – EPI. 

 

      3.4 SEGURANÇA: 
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Serão de uso obrigatório, os equipamentos de proteção individual como: capacetes, 

protetores faciais, óculos de segurança, equipamentos para proteção nos pés, 

pernas, mãos e braços, cintos de segurança, equipamentos de proteção auditiva, 

etc., conforme o caso. 

 

3.5  CANTEIRO DE OBRA: 

 

Para execução desta obra não haverá necessidade de instalação de canteiro de 

obra. O material de construção que necessite de proteção (pisos, cimentos, 

tubulações...) poderá ser armazenado em uma sala a ser disponibilizada, e os 

materiais tipo areia e brita poderão ser armazenados na área externa a ser 

indicada. 

 

3.6  DEMOLIÇÕES: 

 

As demolições necessárias, bem como a completa limpeza da obra, deverão ser 

feitas de forma a evitar danos a terceiros e permitir total facilidade para a boa 

execução da obra. Os entulhos não deverão ser jogados ao lado da obra ou dentro 

de seu perímetro, mas transportados para locais apropriados, aterros sanitários, 

conforme legislação federal, estadual e municipal (Resíduos Sólidos). 

 

3.7  FUNDAÇÕES: 

 

A construção será em dois pavimetos em alvenaria convencional, a execução das 

fundações deverá ser conforme projeto estrutural, somente deverão ser iniciados 

após a aprovação pela fiscalização e da locação da obra. A resistência dos 

elementos das fundações e a consequente estabilidade da edificação são de 

exclusiva e integral responsabilidade do construtor. 

 

3.8   ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO: 

 

A estrutura de concreto deverá ser executada em estrita obediência ao projeto 

estrutural seguindo o arquitetônico e às normas da ABNT. Nenhum elemento 
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estrutural deverá ser concretado sem autorização da fiscalização. Qualquer 

divergência entre os projetos deverá ser comunicada à fiscalização. 

A construtora deverá elaborar projeto das formas a serem utilizadas, bem como, 

do seu escoramento, com as placas dispostas harmoniosamente e levando-se em 

consideração os níveis de concretagem com distribuição uniforme das amarrações, 

evitando a deformação das formas, assim como, mantendo os afastamentos 

convenientes das armações em relação a superfície do concreto. 

As cotas e níveis deverão obedecer rigorosamente ao projeto. As furações para 

escoamento de água, mesmo que eventual, deverão ser feitas com tubos de PVC 

que ficarão incorporados às peças de concreto. 

 

3.9  COBERTURA: 

 

A cobertura será com telha termoacústica sobre estrutura metálica, com 

dimensões e quedas em acordo com o projeto estrutural que seguirá o 

arquitetônico. 

 

3.10 FORRO: 

 

O forro será em Pvc nas áreas de serviço, copa e banheiros, na área das salas será 

em gesso. 

 

4.0  IMPERMEABILIZAÇÕES: 

 

Deverão ser impermeabilizados com manta asfáltica todos os locais e elementos 

arquitetônicos ou estruturais que tiverem contato permanente ou temporário com 

umidade, a fim de impedir a passagem da mesma para o interior da construção ou 

de um ambiente para o outro, mesmo que não indicados no projeto ou neste 

memorial, mas que se faça necessário à impermeabilização. 

Os serviços de impermeabilização somente serão iniciados após colocação de todos 

os elementos fixos, tais como, ralos, tubulações diversas, antenas, caixas de 

passagem, etc. e deverão ser feitos com as superfícies perfeitamente limpas e 

secas. 
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A construtora será a única responsável pela garantia de qualidade das 

impermeabilizações executadas, no mínimo, pelo espaço de tempo estabelecido no 

Código Civil Brasileiro, devendo refazer inteiramente as impermeabilizações que 

apresentarem defeitos ou imperfeições. 

 

4.1 PAREDES: 

 

A execução da alvenaria de tijolos cerâmicos deverá ser realizada obedecendo às 

normas da ABNT pertinentes. As alvenarias serão executadas com tijolos de barro 

de dimensões uniformes, 20x20x10 cm, com 08 furos ou similar que estiver 

disponível no mercado local.  

As alvenarias de tijolos cerâmicos obedecerão às dimensões e aos alinhamentos 

determinados no Projeto de Arquitetura. Se as dimensões dos tijolos a empregar 

obrigarem a pequena alteração da espessura, serão efetuadas as necessárias 

modificações nos desenhos, depois de consultada a FISCALIZAÇÃO. Haverá 

cuidado de não deixar panos soltos de alvenaria por longos períodos e nem os 

executar muito alto de uma só vez.  

Os componentes cerâmicos serão abundantemente molhados antes da colocação. 

As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas. Para o 

assentamento dos tijolos cerâmicos será utilizada argamassa de cimento Portland 

e areia lavada no traço 1:4 medido em volume, com aditivos quando necessário.  

Para perfeita aderência das alvenarias de tijolos, as superfícies de concreto a que 

se devam justapor, estas devem ser previamente chapiscadas com argamassa de 

cimento e areia traço 1:3. A amarração das paredes de alvenaria, nos pilares, 

deverá ser executada através de barras de aço de 1/4" fixadas no concreto e 

projetadas no interior da alvenaria. 

As paredes do pavimento superior serão em gesso acartonado. 

 

4.2 REVESTIMENTO DAS PAREDES: 

 

4.2.1 Revestimento com Argamassa  

Os revestimentos com argamassa não deverão ultrapassar a espessura total de 

2,5cm e obedecerão às seguintes etapas: chapisco, emboço e reboco. 

a) Chapisco 
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Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3, lançada 

com jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a 

perfeita aderência. 

 

b) Emboço 

A execução será feita com o emprego de argamassa de cimento, cal hidratada e 

areia média com o traço básico de 1:2:9. Nos locais com paredes revestidas com 

azulejos o emboço será do traço 1:4 cimento e areia média lavada. Para as áreas 

externas o traço será de 1:6 cimento e areia média lavada e 1:4 para locais 

revestidos com materiais cerâmicos. 

Este serviço só deverá ser iniciado após a colocação dos batentes e embutidas as 

tubulações. A espessura média do emboço deverá ser de 1,5cm. Em caso de se 

tornar necessária uma maior espessura, deve-se empregar argamassa mista, como 

a utilizada para revestimentos externos. 

 

c) Reboco 

O revestimento em reboco será executado de preferência com argamassa pronta, 

de boa procedência e aprovada pela fiscalização. Deverá ter a espessura máxima 

de 0,5cm e acabamento desempenado com desempenadeira de feltro. O emboço 

deve estar previamente umedecido antes do início dos serviços de colocação de 

reboco. Caso seja utilizado argamassa mista executada na obra esta deve ser de 

cal hidratada e areia no traço de 1:4. 

 

4.2.2 Revestimentos Cerâmicos de Paredes  

Serão utilizados revestimentos (0,10x0,20)m branco ou similar, colocados com 

junta a prumo, do piso até a altura determinada em projeto para cada ambiente 

que receberá este revestimento, com rejuntes comum com a cor a definir. 

O assentamento deverá ser executado por mão de obra especializada, em junta à 

prumo com todas as peças devendo ser bitoladas a fim de se manter o mesmo 

tamanho. A massa de assentamento poderá ser pré-fabricada. Caso seja elaborada 

na obra o traço será de 1:1:5 de cimento, cal hidratada e areia média lavada ou 

argamassa já pronta. 

 

4.2.3 Pinturas 
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As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente 

preparadas para o tipo de pintura a que se destina e de acordo com legenda em 

projeto arquitetônico, só podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

Nas paredes de Alvenaria será aplicada tinta (de acordo com legenda de 

revestimento em projeto arquitetônico) de primeira qualidade Coral ou Suvinil 

lavável, em 02 (duas) demãos sobre massa lixada onde verificadas imperfeições. 

Cores a serem definidas pela arquiteta. 

Deverá ser eliminada toda a poeira da superfície, tomando-se cuidados especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até a completa secagem da 

pintura. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, observando-se o intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas, salvo especificação em contrário. 

Igual cuidado deverá haver entre demãos de tinta e de massa, observando-se o 

intervalo mínimo de 48 horas entre demãos de massa. Serão adotadas precauções 

especiais no sentido de evitar sujar de tinta superfícies não destinadas à pintura, 

quais sejam: Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.; 

Enceramento provisório para superfícies destinadas a enceramento posterior e 

definitivo; Pintura com preservador plástico que forme película para posterior 

remoção. 

As tintas deverão vir em embalagem lacrada de fábrica, sendo terminantemente 

vedada a adição de qualquer produto estranho às mesmas, que possam prejudicar 

o bom acabamento e a durabilidade da pintura. Os compartimentos de peças 

pintadas e envernizadas serão cuidadosamente conservados, até a entrega da obra. 

Antes da entrega da obra, devem ser feitos todos os reparos de defeitos e 

estragos nas pinturas, qualquer que seja a causa que os tenha produzido. Os tipos 

de pintura a empregar e as superfícies a serem pintadas serão especificadas, para 

cada caso particular, conforme projetos. Nos locais onde houver móveis, estes 

deverão ser devidamente protegidos com plástico e embalados para total proteção. 

 

4.3      REVESTIMENTOS DE PISOS: 

 

O assentamento deverá ser executado por mão de obra especializada, em junta à 

prumo com todas as peças devendo ser bitoladas a fim de se manter o mesmo 

tamanho. A massa de assentamento poderá ser pré-fabricada. Caso seja elaborada 
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na obra o traço será de 1:1:5 de cimento, cal hidratada e areia média lavada ou 

argamassa já pronta. 

Todas as cerâmicas deverão ser da mesma procedência e partida para garantir sua 

uniformidade. As juntas deverão ser perfeitamente alinhadas. Após o 

assentamento das cerâmicas e decorridas 72 horas as paredes serão rejuntadas. 

Os pisos dos ambientes serão porcelanato cimentício acetinado (0,90x0,90) m 

grigio biancogres ou similar PEI-5, Nas áreas molhadas será utilizado piso 

cerâmico branco (0,58x0,58)m PEI-5. 

Os pisos só poderão ser executados após estarem concluídas todas as canalizações 

que devem ficar embutidas, bem como após a conclusão dos revestimentos das 

paredes. Os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 0,5% em direção à 

ralos ou portas externas. Os pisos externos deverão ser executados com caimento 

de 0,5% e acabamento necessário para o escoamento de águas pluviais e de 

lavagem. 

A cerâmica a ser colocada em um mesmo ambiente deverá ser de uma só partida, 

a fim de se obter uniformidade de cor e tamanho. Devem ser tomadas as 

precauções para evitar o trânsito sobre o piso antes de decorridos pelo menos 48 

horas, quando será procedida a calafetagem das juntas, em seguida limpos os 

ladrilhos. 

 

4.4      ESQUADRIAS E VIDROS 

 

As portas, janelas e basculantes, bem como os vidros fixos, de um modo geral serão 

conforme especificadas no projeto arquitetônico. Para todas as esquadrias, há de 

se observar os seguintes cuidados:  

 

• Todos os caixilhos serão executados de modo a oferecerem boa resistência, 

sem apresentarem vibrações, e serão posicionadas através de grapas 

chumbadas na alvenaria ou estrutura de concreto, de forma cuidadosa, para 

não provocar danos à mesma.  

• O seu posicionamento nos vãos será perfeito, nivelado e aprumado, sem 

introduzir esforços ou deformações que venham a prejudicar seu 

funcionamento.  

• Todas as ferragens serão inteiramente novas, em perfeitas condições de 

funcionamento e acabamento.  
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• Os cortes ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapas 

testas, etc., terão a forma das ferragens não sendo admitida folgas que 

exijam emendas.  

• A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão de 

modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de níveis 

perceptíveis à vista.  

• Serão executadas em conformidade com a descrição dos quadros de 

esquadrias do projeto arquitetônico.  

• Será utilizado soleira nas portas externas e que faça ligação de um ambiente 

a outro. 

• Os vidros fixos serão temperados em espessura de 10mm.  

 

4.5      BANCADAS 

 

Todas as bancadas dos halls e banheiro serão em granito com cubas de embutir ou 

sobrepor em louça branca (conforme especificado no projeto arquitetônico). 

 

4.6     INSTALAÇÕES 

 

As instalações deverão ser executadas de acordo com o projeto bem como as 

especificações em plantas e a este memorial. Os materiais a serem utilizados serão 

sempre de boa qualidade. Todas as instalações deverão ser embutidas nas 

alvenarias ou no concreto, exceto quando indicado em projeto. 

 

4.6.1 Elétrica e Lógica 

Os serviços de instalações elétricas e lógica, será em acordo com projeto 

específico em complementação de acordo com planta arquitetônica, havendo 

necessidade de avaliação, manutenção e complementação da existente. Em 

eletrodutos e conexões, a execução das instalações só poderá ser feita por pessoal 

especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA 

responsável pela equipe indicada. 

Com relação a tomadas e interruptores, as caixas serão de embutir nas paredes ou 

onde se fizerem necessárias. O assentamento das caixas para tomadas deverá 

obedecer ao projeto em nível, prumo e alinhamento.   
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As instalações embutidas em alvenaria, consistirá na abertura de rasgo, no 

assentamento da caixa e conexões aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, 

com argamassa de cimento e areia.  

Os cortes necessários para embutir as caixas deverão ser efetuados com o máximo 

de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já 

concluídos.  

Haverá utilização de placas solares sob cobertura.  

 

4.6.2 Hidráulico Sanitário 

As instalações hidráulicas serão executadas rigorosamente de acordo com o 

projeto específico e desenhos fornecidos seguidos do arquitetônico.  

O reservatório de água será externo e haverá coleta de água de chuva para 

reaproveitamento, em reservatório subterrâneo, cisterna 

Todas as deflexões serão executadas com auxílio de conexões apropriada, não se 

admitindo em hipótese alguma, através do aquecimento do tubo. Todas as 

canalizações serão de tubo PVC água, de fabricação Tigre ou Similar, exceto as 

que contenham outra indicação em projeto. 

As instalações deverão ser executadas de acordo com as normas da ABNT, e das 

concessionárias locais. 

Todas as instalações serão executadas um bom acabamento, com todos os 

materiais e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente 

ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 

conjunto mecânico, hidraulicamente satisfatório e de boa aparência. 

Todo o equipamento a ser instalado deverá ser fixado prevendo-se meios 

condizentes com a natureza de seu peso e de suas dimensões. Só serão empregados 

materiais rigorosamente adequados à finalidade em vista, e que satisfaçam às 

normas que lhes sejam aplicáveis. 

Para a facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões ou 

flanges nas sucções das bombas de recalque, barriletes, ou onde convier. As 

canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, 

devendo apresentar declividade mínima no sentido do escoamento. 

A distribuição de água será feita através de tubulação de tubo de PVC rígido 

soldável. Todas as instalações serão executadas por oficiais especializados, de 
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acordo com as normas de trabalho que se observarão sempre na montagem das 

tubulações e aparelhos. 

 

4.7  LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

 

A construtora deverá ao longo da obra manter os locais em obra organizados e na 

medida do possível limpos. Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser 

limpas para facilitar a verificação por parte da fiscalização e, sempre que possível 

vedado o acesso. Antes da entrega da obra deverá ser elaborada a limpeza geral 

dos pisos, parede, esquadrias, equipamentos e áreas externas. 

Serão lavados convenientemente, sem danificar outros elementos da construção, 

os pisos, revestimentos de material impermeável, vidros, ferragens, metais, 

aparelhos elétricos e sanitários, devendo ser removidos quaisquer vestígios de 

tintas, manchas e argamassa.  

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. Os aparelhos 

sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser 

limpos com removedor, não podendo ser lavados com ácido muriático.  

As ferragens de esquadrias com acabamento cromado, serão limpas com 

removedor adequado e polidas com flanela seca.  

 

OBS.: O objetivo deste documento é complementar as informações e 

especificações do projeto arquitetônico e projetos complementares 

desenvolvido para a execução da obra. As Especificações Técnicas e o Projeto 

Arquitetônico são complementares entre si. Assim, qualquer menção formulada 

em um documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e 

válida. Qualquer serviço omisso no presente memorial, porém identificado nos 

desenhos e plantas anexos, deverá ser executado seguindo os preceitos da 

boa técnica e, em casos de dúvidas, de acordo com a arquiteta. 

 

Jozilda Pereira Paiva 

Arquiteta e Urbanista 

CAU – A24918-1 

 

Rio Branco - AC, 22 de janeiro de 2024. 
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RUA INTERNA

GUARITA

LABORATÓRIO DE
CONCRETO

RESTAURANTE

PRESIDÊNCIA

DEPÓSITO

RUA DAS ACÁCIASACESSO

LAGO

20.8428
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QUADRO DE ESQUADRIAS:
PORTAS
P1 - (1,60x2,50)m - Porta de abrir (2 folhas) em
vidro temperado translúcido
P2 - (0,90x2,50)m - Porta de correr  em vidro
temperado translúcido
P3 - (0,80x2,10)m - Porta de abrir em madeira
maciça
JANELAS
J1 - (0,80x2,0X0,50)m - tipo pivotante em vidro
temperado translúcido
BASCULANTES
B1 - (1,60x0,50X1,50)m - tipo maxim-ar em
alumínio branco com vidro translúcido
B2 - (0,80x0,60X1,50)m - tipo maxim-ar em
alumínio branco com vidro translúcido
B3 - (0,60x0,60X1,50)m - tipo maxim-ar em
alumínio branco com vidro translúcido

PAREDE

LEGENDA PISO/ PAREDE/ TETO:

1 - Piso Porcelanato retificado/ acetinado
off-white 60x60 cm

2 - Piso cerâmico  40x40 cm

3 - Piso cimentado

PISO

1 - Pintura com tinta acrílica acetinada cor a ser
definida pela fiscalização e/ou aquirteto
2 - Revestimento cerâmico branco até altura de
1,20m seguido por pintura com tinta acrílica cor a
ser definida pelo fiscal e/ou arquiteto.

1 - Forro em Gesso com pintura branca
2 - Forro em PVC branco
3 - Pégolas em madeira

TETO

ESCADA - Revestimento do piso em granito

JAN/2024

AUTOR DO PROJETO:

275,68A construir:

DESENHO CAD:

JOZILDA

A Total:

Terreno:

442,30

ÁREAS (m²)

CONTEÚDO DA PRANCHA:

Exist. a reformar

DATA:

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA:

INDICADA

ARQ.
NÚMERO DA PRANCHA:

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGICA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC

01/02

OBRA:

PROJETO:

ESPAÇO FUNTAC MULTIUSO DAS CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ARQUITETÔNICO

R DAS ACÁCUAS, 279 - DISTRITO INDUSTRIAL - RIO BRANCO AC

 PLANTA BAIXA TÉRREO, 1º PAV., SITUAÇÃO E COBERTURA

166,62

 25.348,24

JOZILDA PAIVA
Arquiteta e Urbanista

CAU A24918-1

ACRE
VISÃO DE FUTURO.
GOVERNO DE TODOS.

PLUR I BUS
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OBS. 1:

A Edificação busca Sustentabilidade com execução de instalações de placas solares e
capitação de águas pluviais.



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE

Objeto: ESPAÇO FUNTAC MULTIUS0 DAS CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE Data-base

Município: RIO BRANCO SBC: 01/1900

Endereço: RUA DAS ACÁCIAS, 279 - DISTRITO INDUSTRIAL SINAPI: 02/2024

Data: 07/04/2024

COE1 COE2 COMP. LARG. ALT.

1 CANTEIRO DE OBRA 0 0,00

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00

 1.2 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA S,

FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

m² 1,00 5,00 4,00 20,00 20,00

 1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/201

m² 1,00 15,52 19,52 área de convivência e sala 302,95 411,55

1,00 7,50 14,48 área de copa e banheiros 108,60

 1.4 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 1,00 7,50 14,48 108,60 108,60

 1.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARG A LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,00 22,00 0,50 alvenaria existente demolida 11,00 11,00

 1.6 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, EM VIA URBANA, DMT ATÉ

30KM

m³xKm 1,00 11,00 1,30 10,00 143,00 143,00

 1.7 EXECUÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA m² 1,00 40,00 2,00 80,00 80,00

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0 0,00

2.1 ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA E GERENCIAL DA OBRA % 1,00 100,00 100,00 100,00

3 TAXAS E EMOLUMENTOS 0 0,00

3.1 LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) UN 1,00 1,00 1,00

3.2 PPRA (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) - PGR UN 1,00 1,00 1,00

3.3 PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL) UN 1,00 1,00 1,00

3.4 TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 1,00 1,00

3.5 ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS UN 1,00 1,00 1,00

4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0 0,00

4.1 REMOÇÃO DE TELHAS PLÁTICAS COM REAPROVEITAMENTO m² 1,00 1,25 18,00 13,00 cobertura existente 292,50 292,50

4.2 REMOÇÃO DE TRAMA DE METÁLICA (METALON) PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO

m² 1,00 292,50 cobertura existente 292,50 292,50

4.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA (TERÇAS) PARA COBERTURA, DE FORMA MECANIZADA,

COM REAPROVEITAMENTO

m² 1,00 2,00 12,97 6,15 cobertura existente 159,53 159,53

4.4 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M MECANIZADA, COM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,00 3,00 cobertura existente 3,00 3,00

4.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,00 0,15 10,00 3,50 parede existente 5,25 5,25

4.6 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,00 0,10 46,00 0,50 alvenaria existente -mureta 2,30 2,30

4.7 RETIRADA CUIDADOSA DE PAINÉL DE MACHETARIA (MADEIRA) COM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 painel em machetaria fixado na parede 1,00 1,00

4.8 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT

AMENTO. AF_09/2023  

m² 1,00 4,00 2,00 piso existente com afundamento 8,00 8,00

4.9 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_12/2017

m 1,00 100,00 tomadas existentes 100,00 100,00

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA DESC. DESCRIÇÃO
CÁLCULO 

PARCIAL

QUANT. 

TOTAL

COEFICIENTE DIMENSÕES
ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN REP.
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GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE

Objeto: ESPAÇO FUNTAC MULTIUS0 DAS CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE Data-base

Município: RIO BRANCO SBC: 01/1900

Endereço: RUA DAS ACÁCIAS, 279 - DISTRITO INDUSTRIAL SINAPI: 02/2024

Data: 07/04/2024

COE1 COE2 COMP. LARG. ALT.

ANEXO 2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

ÁREA DESC. DESCRIÇÃO
CÁLCULO 

PARCIAL

QUANT. 

TOTAL

COEFICIENTE DIMENSÕES
ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN REP.

4.10 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 1,00 3,00 tomadas existentes 3,00 3,00

4.11 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1,00 15,80 10,80 piso existente em lajota ceramica

vermelha

170,64 170,64

4.12 (REF. SINAPI 97665) REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM / COM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/20

UN 1,00 8,00 luminárias ecistentes 8,00 8,00

5 MOVIMENTO DE TERRA 0 0,00

5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m² 1,00 17,14 0,40 0,60 baldrame copa_área serviço 4,11 82,36

1,00 24,84 0,40 0,60 baldrame dos banheiros 5,96

1,00 15,00 0,25 0,25 1,50 brocas da copa e banheiros 1,41

1,00 0,60 0,60 0,60 bloco da copa e banheiros

1,00 6,00 1,00 1,00 1,50 sapatas do espaço multiuso/fachada

1,00 21,00 1,50 1,50 1,50 sapatas do espaço multiuso 70,88

5.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE VALA COM SOQUETE m² 1,00 17,14 0,40 base da vala para o baldrames da copa e

banheiros

6,86 67,61

1,00 27,00 1,50 1,50 base das sapatas 60,75

5.3 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO. m² 1,00 0,20 10,91 copa e área de serviço 2,18 6,80

1,00 0,20 23,10 wc fem. ; wc mas. ;hall 4,62

5.4 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,00 17,14 0,20 0,50 reaterro baldrames copa_área serviço 1,71 42,54

1,00 24,84 0,20 0,50 reaterro baldrame dos banheiros 2,48

1,00 70,88 (32,54) vol esv - vol concreto; base sapata

1,5*1,5*0,5 e seção pilar 20*40*1,0

38,34

5.5 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,00 1,00 586,00

5.6 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (P/

DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

m³xKm 1,00 45,00 1,30 10,00 585,00 585,00

6 INFRAESTRUTURA 0 1,37

6.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ,

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM

m² 1,00 17,14 0,20 0,40 baldrames copa_área serviço 1,37 3,36

1,00 24,84 0,20 0,40  baldrame dos banheiros 1,99

6.2 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO

CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 1,00 15,00 brocas p/ copa e banheiros 15,00 15,00

6.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,00 21,00 1,50 1,50 sapatas 47,25 53,25

1,00 6,00 1,00 1,00 sapatas 6,00

6.4 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM

LANÇAMENTO

m³ 1,00 15,00 0,60 0,60 0,60 bloco da copa e banheiros 3,24 28,26

1,00 1,00

1,00 21,00 1,50 1,50 0,20 sapatas(base maior) do espaço multiuso 9,45

1,00 21,00 1,00 1,00 0,20 sapatas (base menor) do espaço multiuso 4,20

1,00 21,00 0,40 0,20 1,00 fuste 1,68

Página 2



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE
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CÁLCULO 

PARCIAL
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UN REP.

1,00 6,00 1,00 1,00 0,20 sapatas do espaço multiuso/fachada 1,20

1,00 6,00 0,50 0,50 0,20 sapatas do espaço multiuso/fachada 0,30

1,00 6,00 0,40 0,20 1,00 fuste 0,48

1,00 69,80 0,20 0,30 vigamento inferior multiuso 4,19

1,00 41,98 0,20 0,30 vigamento inferior copa_serviço e

_banheiros

2,52

6.5 ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM 5.0MM (INFRAESTRUTURA) Kg 1,00 475,00 estribos 475,00 475,00

6.6 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6.3MM (INFRAESTRUTURA) Kg 1,00 245,00 estribos 245,00 245,00

6.7 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 8.0MM (INFRAESTRUTURA) Kg 1,00 378,00 sapata efuste 378,00 378,00

6.8 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 10.0MM (INFRAESTRUTURA) m³ 1,00 1.495,00 sapatas e fuste 1.495,00 1.495,00

6.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS

m³ 1,00 28,26 igual volume de concreto 28,26 28,26

6.10 FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA FUNDAÇÕES m² 1,00 6,00 2,00 0,20 forma p/ base menor sapatas 1 m 2,40 86,27

1,00 21,00 4,00 0,20 forma p/base menor sapatas 1.5m 16,80

1,00 69,80 0,60 forma vigamento inferior multiuso 41,88

1,00 41,98 0,60 forma vigamento inferior copa_serviço e

_banheiros

25,19

7 SUPERESTRUTURA 0

7.1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM

LANÇAMENTO

m³ 1,00 15,00 0,30 0,20 2,70 pilares copa_serviço_banheiros multeuso 2,43 48,61

1,00 18,00 0,40 0,30 5,67 pilares espaço multeuso 12,25

1,00 41,98 0,25 concreto vigas superior copa_serviço e

_banheiros

10,50

1,00 97,64 0,30 0,60 concreto vigas intemediária espaço

multeuso

17,58

1,00 97,64 0,20 0,30 concreto vigas superior espaço multeuso 5,86

7.2 ARMAÇÃO AÇO CA-60, DIAM 5.0MM Kg 1,00 601,39 pilares e vigas intermediária e superior 601,39 601,39

7.3 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 8.0MM Kg 1,00 482,00 pilares e vigas intermediária e superior 482,00 482,00

7.4 ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 10.0MM Kg 1,00 1.620,00 pilares e vigas intermediária e superior 1.620,00 1.620,00

7.5 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS

Kg 1,00 34,17 pilares e vigas intermediária e superior 34,17 34,17

7.6 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,

E=25 MM

m² 1,00 15,00 1,00 2,70 pilares copa_serviço_banheiros 40,50 183,38

1,00 21,00 1,20 5,67 pilares espaço multeuso 142,88

7.7 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM - reaproveitamento

de 2X

m² 1,00 41,98 0,50 concreto vigas superior copa_serviço e

_banheiros

20,99 99,10

1,00 97,64 0,80 concreto vigas intemediária espaço

multeuso

78,11

7.8 LAJE PRE MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA PARA PISO m² 1,00 16,00 11,00 laje do peimeiro pavimento espaço

multiuso

176,00 176,00

7.9 EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO FCK 25 MPA 1,00 2,00 1,20 1,20 0,18 escada em concreto armado 0,52 1,62
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1,00 17,00 1,20 0,30 0,18 1,10

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 0 67,07

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09 m² 1,00 41,98 0,60 vigamento inferior copa_serviço e

_banheiros

25,19 67,07

1,00 69,80 0,60 vigamento inferior multiuso 41,88

8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023  

m² 1,00 2,00 2,60 área dos lavabos 5,20 29,37

8.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023

m² 1,00 2,40 4,05 leje dos banheiros 9,72 24,17

1,00 2,70 5,35 laje da escada 14,45

9 PAREDES E PAINÉIS 0 0,00

9.1 ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA

1:4 E=1CM

m² 1,00 17,14 2,70 (6,89) alvenaria copa_área serviço 39,39 477,35

1,00 24,84 2,70  alvenaria dos banheiros 67,07

1,00 52,10 3,00 (24,70) alvenaria do térreo espaço multiuso

(desconto vidro fixo e portas)

131,60

1,00 54,00 2,66 (5,00) alvenaria do 1º piso espaço multiuso

(desconto do vidro fixo)

138,64

1,00 8,25 2,66 PAREDE DOS BANHEIROS 21,95

1,00 54,00 1,55 alvenaria platibanda 78,70

9.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRAYWALL USO INTERNO, COMFUAS

FACES DUPLAS E ESTRUTURAMETÁLICASCOM GUIAS SIMPLESPARA PAREDES COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

m² 1,00 43,64 2,96 parede de draywall do 1º piso espaço

multiuso

129,17 129,17

9.3 VARGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS ATÉ 1,5M DE VÃO m 1,00 4,00 portas 80cm, copa_serviço_banheiros 4,00 4,00

9.4 VARGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO M 1,00 4,90 portas 1,60cm e 90cm, térreo espaço

multiuso

4,90 4,90

9.5 VARGAS MOLDADAS PRÉ MOLDADA PARA JANELAS/BASCULANTES ATÉ 1,5M DE VÃO m 1,00 3,90 basculantes da copa e banheiros 3,90 21,90

1,00 8,00 janelas pivotantes- térreo 8,00

1,00 10,00 janelas pivotantes 1 piso 10,00

9.6 VARGAS MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VÃO 1,00 10,30 vão de vidro fixo - térreo e 1º piso 10,30 10,30

9.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃO DE MAIS DE  1,5M m 1,00 30,60 contravergas janelas,basculantes e vão

de vidro fixo

30,60 30,60

10 COBERTURA 0 0,00

10.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA T ELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,00 3,00 copa_hall dos banheiros 3,00 3,00

10.2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE ATE 5 M, PARA T

ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,00 4,00 copa_serviço_banheiros 4,00 4,00
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10.3 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA T ELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 1,00 9,00 espaço multiusos 9,00 9,00

10.4 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL USO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/201

m² 1,00 13,07 cobertura  da copa_serviço 13,07 211,86

1,00 22,79 cobertura dos banheiros_hall 22,79

1,00 16,00 11,00 cobertura do espaço multiuso 176,00

10.5 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,00 211,86 telhamento de todos os predios 211,86 211,86

10.6 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 , CORTE 33 CM, INCLUSO

IÇAMENTO. AF_07/2019

m 1,00 23,00 espaço multiusos 23,00 23,00

10.7 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,00 18,00 espaço multiusos 18,00 18,00

10.8 TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA EM POLIPROPILENO M² 1,00 16,00 4,15 área de ligação entre o espaço multiuso e

copa/banheiros

66,40 66,40

10.9 PERGULADO EM PEÇAS MADEIRA APARELHADA COMPOSTO POR PILARES E VIGAS UN 1,00 estrutura do pergolado 1,00 1,00

11 REVESTIMENTO DE PISO 0

11.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO1:4 ESP. 3CM m² 1,00 35,86 copa_serviço_banheiros 35,86 35,86

11.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

m² 1,00 16,00 11,00 espaço multiuso - 1 pavimento 176,00 176,00

11.3 Copia da SINAPI (40780) - REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE C/AGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENO

E AREIA) ESPESSURA 2,0CM PREPARO MANUAL

m² 1,00 16,00 11,00 espaço multiuso - térreo 176,00 387,86

1,00 16,00 11,00 espaço multiuso - 1 pavimento 176,00

1,00 35,86 copa_serviço_banheiros 35,86

11.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

AF_02/2023_PE

m² 1,00 35,86 copa_serviço_banheiros 35,86 371,90

1,00 150,04 espaço multiuso - térreo 150,04

1,00 16,00 11,00 espaço multiuso -  1 pavimento 176,00

1,00 10,00 piso escada 10,00

11.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 1,00 3,20 copa_serviço_banheiros 3,20 12,50

1,00 4,10 espaço multiuso - térreo 4,10

1,00 5,20 espaço multiuso - 1 pavimento 5,20

11.6 RODAPE CERAMICO DE  7CM DE ALTURA COMPLACA TIPOS ESPALTADA 45X45 M 1,00 41,98 copa_serviço_banheiros 41,98 156,98

1,00 2,00 54,00 espaço multiuso - térreo e 1 pavimento 108,00

1,00 7,00 lavabos 7,00

12 REVESTIMENTO DE PAREDES 0 0,00

12.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,00 2,00 477,35 954,70 954,70
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12.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 1,00 2,00 477,35 954,70 954,70

12.3 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

   

m² 1,00 14,73 1,80 copa_serviço 26,51 54,45

1,00 15,52 1,80 banheiros_wc acessivel 27,94

12.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDE.

AF_02/2023_P

m² 1,00 54,45 copa_serviço_banheiros wc acessivel 54,45 67,05

1,00 7,00 1,80 lavabos - 1º pavimento 12,60

12.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

M² 1,00 52,00 PERÍMETRO DO TÉRREO ATÉ 1M 52,00 52,00

13 FORRO 0 469,19

13.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 1,00 10,91 forro copa_seviço 10,91 30,34

1,00 7,39 forro wc fem. E masc. 7,39

1,00 12,04 forro hall 12,04

13.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_

05/2017

m 1,00 19,02 acabamento copa_seviço 19,02 54,37

1,00 15,48 acabamento wc fem. E masc. 15,48

1,00 19,87 acabamento hall 19,87

13.3 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 1,00 150,04 forro térreo - sala 01 e sala 02 150,04 312,43

1,00 162,39 forro 1º pac. - sala1; sala 2; sal3; sala4 ;

sala 5; recepçao; escada; lavabos

162,39

13.4  ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 m 1,00 59,95 acabamento do térreo - sala 01 e sala 02 59,95 72,05

1,00 12,10 acabamento lavabos 12,10

14 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 0 0,00

14.1 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA RANCA 35 X

50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020 

UN 1,00 2,00 BANHEIROS ESPAÇO - 1 PISO 2,00 8,00

1,00 2,00 banheiros deficientes 2,00

1,00 4,00 hall dos banheiros 4,00
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14.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 4,00 4,00 4,00

14.3 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA

AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TO RNEIRA

CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00 cozinha- copa 1,00 1,00

14.4 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE

ENCAMINHAMENTO DE RAMAL DE ESGOTO AF_06/2022.

UN 1,00 7,00 banheiros, copa e hall 7,00 7,00

14.5 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022. 

M 1,00 30,00 30,00 30,00

14.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AFL08/2022.

M 1,00 30,00 30,00 30,00

14.7 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AFL08/2022.

M 1,00 30,00 30,00 30,00

14.8 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNACIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 área de serviço 1,00 1,00

14.9 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00 2,00

14.10 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

UN 2,00 2,00 2,00

14.11  SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 2,00 2,00

14.12 FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR10000 L UN 1,00 1,00 1,00

14.13 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000

LITROS, COM TAMPA

UN 1,00 1,00 1,00

14.14 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF M CR

27,04

m 1,00 18,00 18,00 18,00

14.15 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INST UN CR

114,73

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

14.16 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

15 ESQUADRIAS /FERRAGENS/ VIDROS 0 0,00

15.1 PORTA DE ABRIR FRIZADA ALMOFADADA DE MADEIRA MACIÇA LEVE , COM FECHADURA E

DOBRADIÇAS - INSTALAÇÃO. R_05/2021

UN 1,00 4,00 copa_servoço_wc fem._wc masc. 4,00 6,00

1,00 2,00 lavabos 2,00

15.2 PORTA DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS VÃO DE160*210 M UN 1,00 2,00 portas de acesso ao térreo 2,00 2,00

15.3 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 80x210 10MM UN 1,00 5,00 portas das salas_peimeiro pavimento 5,00 5,00

15.4 JANELA PIVOTANTE VIDRO TEMPERADO 6 mm UN 1,00 8,00 janela pivotante térreo 8,00 18,00

1,00 10,00 janela pivotante primeiro piso 10,00

15.5 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10MM m² 1,00 2,00 2,75 1,90 vidro fixo sala 1 e sala 2 10,45 17,86

1,00 1,00 1,40 1,90 vidro fixo escada térreo 2,66

1,00 2,50 1,90 vidro fixo escada 1 piso 4,75

15.6 JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS m² 1,00 1,60 0,60 basculante copa 0,96 2,64

1,00 2,00 0,80 0,60 basculante WCfem. WC masc. 0,96

1,00 2,00 0,60 0,60 basculante lavabos 0,72

15.7 DIVISÓRIA ACUSTICA RETRATIL - FORNEECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 1,00 8,05 3,12 sala 1 e sala 2 25,12 25,12
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16 PINTURA 0 0,00

16.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,00 455,01 área de paredes 455,01 455,01

16.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

DVÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUASDEMÃO. AF_05/2017

m² 1,00 455,01 área de paredes 455,01 455,01

16.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃ m² 1,00 455,01 área de paredes 455,01 455,01

16.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/202 m² 1,00 312,43 forro gesso 312,43 312,43

16.5 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO m² 1,00 312,43 forro gesso 312,43 312,43

16.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS m² 1,00 312,43 forro gesso 312,43 312,43

16.7 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 1,00 6,00 2,50 0,80 2,10 portas de madeira 25,20 25,20

16.8 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 m² 1,00 6,00 2,50 0,80 2,10 portas de madeira 25,20 25,20

16.9  PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO E m2 1,00 6,00 2,50 0,80 2,10 portas de madeira 25,20 25,20

16.10 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,00 47,00 pilar metalico 47,00 47,00

16.11 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,00 47,00 pilar metalico 47,00 47,00

16.12 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO )

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,00 47,00 pilar metalico 47,00 47,00

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0

17.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,00 100,00 100,00 100,00

17.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1,00 500,00 500,00 500,00

17.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,00 200,00 200,00 200,00

17.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,00 200,00 200,00 200,00

17.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/202

m 1,00 100,00 100,00 100,00

17.6 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,00 32,00 32,00 32,00

17.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,00 45,00 45,00 45,00

17.8 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,00 12,00 12,00 12,00
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17.9 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 1,00 60,00 60,00 60,00

17.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 15,00 15,00 15,00

17.11 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,00 4,00 4,00

17.12 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 12,00 12,00 12,00

17.13 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 14,00 14,00 14,00

17.14 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 26,00 26,00 26,00

17.15 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 24,00 24,00 24,00

17.16 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 1,00 1,00 1,00

17.17 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICO S

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 4,00 4,00 4,00

17.18 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 14,00 14,00 14,00

17.19 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

17.20 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS),10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 4,00 4,00 4,00

17.21 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

17.22 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 7,00 7,00 7,00

17.23 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,00 6,00 6,00

17.24 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,00 6,00 6,00

17.25 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 14,00 14,00 14,00

17.26 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 10,00 10,00 10,00

17.27 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 7,00 7,00 7,00

17.28 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 4,00 4,00 4,00

17.29 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00 3,00 3,00 3,00

17.30 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

17.31 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00 1,00 1,00 1,00

17.32 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 3,00 3,00 3,00

17.33 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 3,00 3,00 3,00

17.34 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 4,00 4,00 4,00
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17.35 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

17.36 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO

E INSTALAÇAO

UN 1,00 1,00 1,00 1,00

17.37 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UN CR 98,46

UN 1,00 1,00 1,00 1,00

17.38 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM UN CR 444,60

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

17.39 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 6,00 6,00 6,00

17.40 LUMINÁRIA LED PLAFON EMBUTIR 300X300 24W 6500K - BRANCO FRIO, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN 1,00 24,00 24,00 24,00

17.41 LUMINÁRIA PLAFON LED 45W 30X120 RETANGULAR EMBUTI BRANCO FRIO 6000K -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 12,00 12,00 12,00

17.42 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,00 80,00 80,00 80,00

17.43 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,00 100,00 100,00 100,00

#REF!

18 INSTALAÇÃO DE ARCONDICINADOS 0 0,00

18.1 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00 4,00 4,00 4,00

18.2 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

18.3 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00 4,00 4,00 4,00

19 REDE DE DADOS 0 0,00

19.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,00 40,00 40,00 40,00

19.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI m 1,00 60,00 60,00 60,00

19.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA M 1,00 30,00 30,00 30,00

19.4 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI m 1,00 40,00 40,00 40,00

19.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 10,00 10,00 10,00

19.6 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 15,00 15,00 15,00

19.7 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN CR UN 1,00 14,00 14,00 14,00

19.8 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 7,00 7,00 7,00

19.9 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

UN 1,00 4,00 4,00 4,00

19.10 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 23,00 23,00 23,00

19.11 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

m 1,00 250,00 250,00 250,00

19.12 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00 1,00 1,00

19.13 RACK DE PAREDE UN 1,00 1,00 1,00 1,00

19.14 SWITH 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1,00 1,00 1,00

19.15 CERTIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO (ETIQUETA COM NUMERO) DE PONTOS DE REDE COM

ENTREGA DE RELATÓRIO CONFORME TIA/EIA TSB-67

UN 1,00 24,00 24,00 24,00
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20 INSTAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO 0 0,00

20.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

20.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

21 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0 0,00

21.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/20222

M 1,00 36,00 36,00 36,00

21.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/20222

M 1,00 24,00 24,00 24,00

21.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 1,00 1,00 1,00

21.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00 6,00 6,00 6,00

21.5 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 2,00 2,00 2,00

22 ESTRUTURA DA FACHADA 0 0,00

22.1 TUBO METALON EM AÇO GALVANIZADO 30X20 CH20 C/ 6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 1,00 31,00 5,00 155,00 155,00

23 SERVIÇOS FINAIS 0 0,00

23.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1,00 442,00 área de construção 442,00 442,00

ENGENHEIRA CIVIL - CREA AM - 4548 D

Revisão do Orçamento - REV. 01

Rio Branco - Acre, 7 de abril de 2024

LEGENDA: 
 
REP: REPETIÇÃO 

COE1: COEFICIENTE 

COE2: COEFICIENTE 

DESC.: DESCONTO 

 
 
COMP: COMPRIMENTO OU PERÍMETRO 

LARG: LARGURA OU DIÂMETRO  

ALT.: ALTURA OU PROFUNDIDADE OU ESPESSURA 
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AUTOR DO PROJETO:

275,68A construir:

DESENHO CAD:

JOZILDA

A Total:

Terreno:

442,30

ÁREAS (m²)

CONTEÚDO DA PRANCHA:

Exist. a reformar

DATA:

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA:

INDICADA

ARQ.
NÚMERO DA PRANCHA:

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO DE TECNOLOGICA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC

02/02

OBRA:

PROJETO:

ESPAÇO FUNTAC MULTIUSO DAS CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ARQUITETÔNICO

R DAS ACÁCUAS, 279 - DISTRITO INDUSTRIAL - RIO BRANCO AC

 CORTES E FACHADAS

166,62

 25.348,24

JOZILDA PAIVA
Arquiteta e Urbanista

CAU A24918-1

ACRE
VISÃO DE FUTURO.
GOVERNO DE TODOS.

PLUR I BUS
I M

P
A

R

LU
CE

O
N

E
C

24 - 1- 19
036 - 8 - 1902 15 - 6 - 19 6 2

OBS. 1:

A Edificação busca sustentabilidade com execuções de instalações de placas solares e captação de
águas pluviais.
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DESENHO CAD:

JOZILDA

A Total:
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CONTEÚDO DA PRANCHA:

Exist. a reformar

DATA:

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA:
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ARQ.

NÚMERO DA PRANCHA:

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

FUNDAÇÃO DE TECNOLOGICA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC

01/02

OBRA:

PROJETO:

ESPAÇO FUNTAC MULTIUSO DAS CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ARQUITETÔNICO

R DAS ACÁCUAS, 279 - DISTRITO INDUSTRIAL - RIO BRANCO AC

 PLANTA BAIXA TÉRREO, 1º PAV., SITUAÇÃO E COBERTURA

166,62

 27,11ha

JOZILDA PAIVA

Arquiteta e Urbanista

CAU A24918-1

ACRE

VISÃO DE FUTURO.
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JAN/2024

AUTOR DO PROJETO:

275,68

A construir:

DESENHO CAD:

JOZILDA

A Total:

Terreno:

442,30

ÁREAS (m²)

CONTEÚDO DA PRANCHA:

Exist. a reformar

DATA:

ENDEREÇO DA OBRA:

ESCALA:

INDICADA

ARQ.

NÚMERO DA PRANCHA:

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

FUNDAÇÃO DE TECNOLOGICA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC

02/02

OBRA:

PROJETO:

ESPAÇO FUNTAC MULTIUSO DAS CADEIAS DA SOCIOBIODIVERSIDADE

ARQUITETÔNICO

R DAS ACÁCUAS, 279 - DISTRITO INDUSTRIAL - RIO BRANCO AC

 CORTES E FACHADAS

166,62

 27,11ha

JOZILDA PAIVA

Arquiteta e Urbanista

CAU A24918-1

ACRE

VISÃO DE FUTURO.

GOVERNO DE TODOS.
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