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PROJETO PAISAGENS SUSTENTAVEIS DA AMAZONIA — PSAM
Acordo de Doagdo N° TF A6056/Projeto N° P158000
TERMO DE REFERENCIA N° 442/FY2023 - BR-CI-364685-CS-LCS

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DAS

CONDICOES DE LOGISTICA DE TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E

LEVANTAMENTO DE CUSTOS DE PRODUTOS E SERVICOS FLORESTAIS PARA AS
FLORESTAS NACIONAIS DO JAMAXIM E TRAIRAO, NO ESTADO DO PARA, PARA A

1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

24.

CONCESSAO FLORESTAL - SFB

DESCRICAO DO OBJETO

Contratagdo de pessoa juridica, para realizar diagnostico das condi¢des de logistica de
transporte das capacidades produtivas instaladas e das infraestruturas existentes para a
exploragdo, processamento ¢ comercializacdo de produtos e servigos florestais, além de
levantamento de dados para a estimacdo do valor do preco minimo da madeira em pé nas
Florestas Nacionais (Flonas) do Jamanxim e Trairdo no estado do Para.

CONTEXTUALIZACAO

Este Termo de Referéncia sera executado no ambito do Projeto Paisagens Sustentaveis da
Amazonia (ASL Brasil), que tem como objetivos ampliar e aperfeigoar o gerenciamento de
Unidades de Conservacédo estaduais e federais, aumentar a area sob recuperacao da vegetacao
e incentivar o uso sustentavel da floresta, e fortalecer as cadeias produtivas dos produtos da
biodiversidade na Amazdnia.

Projeto financiado pelo Global Environment Facility (GEF), o ASL Brasil ¢ parte do
Programa Regional Amazon Sustainable Landscapes, que envolve trés paises na fase 1
(Brasil, Colombia e Peru) e sete paises na fase 2 (adicionalmente Bolivia, Equador, Guiana e
Suriname). O Banco Mundial ¢ a agéncia implementadora do programa, tendo como diretriz
principal a visdo integrada do bioma.

No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente ¢ a instituicdo coordenadora do projeto,
responsavel pela supervisdo, articulag@o institucional e monitoramento da implementagao.
Além da unidade coordenadora, o ASL Brasil tem ainda outras seis unidades operativas do
projeto: o Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade (ICMBio), o Servico
Florestal Brasileiro (SFB), e os orgdos estaduais de meio ambiente do Acre (AC), Amazonas
(AM), Para (PA), e Ronddnia (RO).

Sdo duas fases de execucdo do projeto, a fase 1 com execugdo entre 2018 e 2024, ¢ a fase 2
entre 2022 ¢ 2026. Ambas as fases sdo compostas por quatro componentes: 1 — Sistema de
Areas Protegidas da Amazonia; 2 — Gestdo Integrada da Paisagem; 3 — Politicas Piiblicas e
Planos para a Protegdo e a Recuperagdo da Vegetagdo Nativa; e 4 — Coordenacdo de Projetos,
Capacitacdo e Cooperacdo Regional. Na fase 1, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
(FUNBIO) ¢ a agéncia executora do componente 1 e a Conservagao Internacional (CI Brasil)
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¢ a agéncia executora dos componentes 2, 3 e 4. Na fase 2, a Fundacao Getulio Vargas (FGV)
¢ a agéncia executora do subcomponente 1.2 e dos demais componentes.

O Servigo Florestal Brasileiro — SFB foi criado pela lei n°® 11.284, de 02 de marco de 2006,
Lei de Gestao de Florestas Publicas - LGFP, como 6rgdo gestor, responsavel, dentre outras
atividades, por disciplinar a operacionalizagdo da concessao florestal. No escopo do projeto
Paisagens Sustentaveis da Amazonia, o SFB é uma das Unidades Operativas responsaveis
pela execugdo das atividades locais.

A concessdo florestal ¢ um instrumento de gestdo definido, segundo a LGFP, como:
“delegacdo onerosa, feita pelo poder concedente, do direito de praticar manejo florestal
sustentavel para exploracdo de produtos e servicos numa unidade de manejo, mediante
licitagdo, a pessoa juridica, em consorcio ou nao, que atenda as exigéncias do respectivo
edital de licitacdo e demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por
prazo determinado”.

O SFB, conforme as orientagdes da lei, tem como objetivo conciliar o uso e conservacio das
florestas publicas e ¢ responsavel por sua gestdo por intermédio dos mecanismos legais de
cadastramento, ordenagdo, selegdo, regulamentacdo das formas de acesso e dos processos de
concessao.

Para efetivar a concessao florestal € preciso tracar um panorama das condi¢des ambientais,
econdmicas e sociais da floresta publica que a abrigara, por meio da elaboragdo de estudos
de diagndstico ambiental, econdmico e social da area. Esses estudos abrangem o
levantamento de infraestrutura disponivel na localidade, estimativa de custos das alternativas
de escoamento da producao florestal local e pesquisa de mercado para estimacdo de fluxos
de receitas, em consonancia com o inventario amostral, estimacao de fluxos de despesas e,
finalmente, determinagdo do pre¢o minimo do Edital de Licitagdo para concessao florestal a
ser langado.

Dado esse contexto, esse trabalho devera diagnosticar as condi¢des de logistica de transporte
para a produgdo e comercializacdo de produtos e servicos florestais, as necessidades
prioritarias de interven¢do de infraestrutura e as capacidades produtivas instaladas de
processamento de madeira em tora nas localidades ao redor das Flonas de Jamanxim e
Trairdo, considerando a necessidade de realizar essas atividades causando o menor impacto
ambiental possivel.

A atual analise da modelagem econdmico-financeira da Concessdo Florestal ¢
elaborada com base na metodologia de fluxo de caixa descontado, que busca avaliar um
projeto ou negocio em fungdo da sua perspectiva de geracdo de caixa futura. Resumidamente,
por meio da proje¢do de indicadores operacionais e financeiros do projeto/negdcio, obtém-
se o fluxo de caixa operacional que o projeto podera gerar a cada ano, dado o cenario das
projecoes. Esses fluxos de caixa anuais sdo trazidos a valor presente (descontados) utilizando
uma taxa de desconto de modo a respeitar o disposto no Acorddo TCU TC 033.616/2020-5,
com a utilizacdo da metodologia WACC (sigla em inglés para o custo médio ponderado do
capital).
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2.11. Essa iniciativa ¢ indispensavel para a estruturacdo da concessao florestal nas Flonas
que proporcionara o desenvolvimento florestal sustentavel da regido, objetivo do projeto
Paisagens Sustentaveis.

3. UNIDADE DEMANDANTE

3.1. Diretoria de Concessdo Florestal ¢ Monitoramento do Servico Florestal Brasileiro
(DCM/SFB). A presente contratagdo enquadra-se no Componente 3 do projeto - “Politicas
Publicas e Planos para a Prote¢@o e Recuperacdo da Vegetagdo Nativa, ligada a estratégia de
“Apoiar o fortalecimento da concessdo florestal”. Essa a¢do estd em consondncia com o
objetivo de Desenvolvimento do Projeto (ODP) que ¢ "expandir a area sob protecdo legal e
melhorar o gerenciamento de Unidades de Conservagao e aumentar a area sob restauracdo e
manejo sustentavel na Amazonia brasileira".

4. OBJETIVO DA CONTRATACAO

4.1. O presente Termo de Referéncia tem por finalidade contratar empresa especializada para
realizar diagndstico das condi¢cdes de logistica de transporte para a producdo e
comercializagdo de produtos e servigos florestais, as capacidades produtivas instaladas e das
necessidades prioritarias de intervencao de infraestrutura, além do levantamento de dados de
precos de produtos e servigos florestais para a estimagdo do valor do pre¢o minimo da
madeira em pé nas Florestas Nacionais (Jamanxim e Trair2o), no estado do Para.

4.2. Objetivos Especificos

4.2.1. Descrever a situagdo atual das condicdes de logistica de transporte (modais rodoviario,
ferroviario, hidroviario e aeroviario) e da infraestrutura disponivel para processamento
e armazenamento da producdo florestal na regido das Flonas em questdo, indicando as
acOes necessarias para atender a demanda do segmento florestal (madeireiro, ndo
madeireiro e servigos) no &mbito regional, nacional e internacional;

4.2.2. Descrever a situacdo atual da infraestrutura de geracdo e transmissdo de energia
elétrica, bem como a disponibilidade de energia nos municipios de abrangéncia
definidos;

4.2.3. Identificar e detalhar quais sdo os planos oficiais de logistica de transporte,
armazenamento, infraestrutura e energia no ambito Federal, Estadual e Municipal;
4.2.4. Realizar pesquisa de precos (espécies nativas) de madeira serrada e em tora in loco na

regido do entorno das Flonas de interesse;

4.2.5. Descrever toda a capacidade e a necessidade de intervencdo em infraestrutura
(estradas, ferrovias, hidrovias, estagdes ferroviarias, portos fluviais, aeroportos), e
condicado da logistica de exploragdo, transporte e de armazenamento da regido das Flonas
em estudo, considerando o minimo impacto ambiental possivel. Todas as necessidades
acima deverdo ser justificadas e deverdo ser identificados também os gargalos da
logistica na regido e as recomendagdes para atender adequadamente o segmento
florestal.
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5. DANECESSIDADE E DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

5.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

A regido alvo do estudo ¢ particularmente carente de informagdes secundarias qualificadas,
atualizadas e especificas, sendo necessario obter dados primarios para desenhar concessdes
e promover os certames licitatorios de forma eficaz.

Quanto a infraestrutura e logistica, os principais aspectos a serem considerados dizem
respeito a sua existéncia, trafegabilidade, distancias, dindmicas, detalhamento, tendéncias
dentre outros referentes ao tema. Os resultados obtidos e disponibilizados serdo subsidios
para execucdo do planejamento do manejo florestal sustentavel por meio da concessdao
florestal, aos moldes da Lei de Gestdo de Florestas Publicas (LGFP) e do decreto que
regulamenta, n°® 6.063, de 20 de marco de 2007.

O mesmo aplica-se as informagdes sobre pre¢o de madeira em pé utilizando-se a metodologia
de modelagem economica do SFB, que lanca mao das informagdes supracitadas e de dados
detalhados dos custos de exploracdo da madeira e seu processamento na serraria.

A determinag@o do preco minimo da madeira em pé é um fator preponderante para o sucesso
da concessdo florestal onerosa, pois esse ird determinar a atratividade do processo e sua
adequacdo a atividade produtiva e ao mercado. O preco da madeira determina os valores das
garantias contratuais a serem prestadas pela empresa vencedora da licitagdo e o valor minimo
a ser pago pelas areas a serem licitadas.

Os produtos e resultados do estudo, além de sua especificidade como informagdo para o
planejamento e selecdo de areas de concessdes florestais a serem consideradas e divulgadas
pelo Plano Anual de Outorga Florestal - PAOF, conforme as orienta¢des do artigo 10 da LGFP
e artigos 20, 21, 22, 23 ¢ 24 do decreto supramencionado, subsidiardo diversos setores do
SFB e serdo importantes para maior eficiéncia quando da operacionalizacdo da concessdo
florestal.

Os resultados deste estudo servirdo de base para estimar o potencial da produgdo e
comercializagdo de produtos e servigos florestais dessas Flonas, uma vez que as informacdes
levantadas ser@o utilizadas pelo corpo de técnicos do SFB para a modelagem do edital de
concessao florestal.

6. ABRANGENCIA/LOCAL DE REALIZACAO DAS ACOES DO TDR

6.1.

O presente trabalho terd como abrangéncia a area das Flonas do Jamanxim e Trairdo e sua
zona de influéncia. A referéncia da amplitude de abrangéncia para a realizag@o do trabalho ¢
um raio de até 150 km ao redor das Flonas, conforme demonstrado na figura 1. Isso se
justifica porque o SFB vem adotando esta distancia como o raio considerado de viabilidade
do transporte rodoviario da origem ao primeiro desdobro do material lenhoso;
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Area de Influéncia Flonas do Jamanxim e Trairdo
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Figura 1. Raio econdomico madeireiro 150 km das Flonas de Jamanxim e Trairio.

6.2. Dentro do raio de pesquisa definido, os levantamentos deverdo abranger os municipios de
Altamira, Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Placas, Rurdpolis e Trairdo, no
estado do Para. Outros municipios poderdo ser incluidos no levantamento a critério da
contratada, por exemplo, considerando uma ampliagdo do raio econémico em face da
possibilidade de uso de logistica hidroviaria.

7. PRODUTOS E ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS

7.1. Produto 1. Plano de Trabalho — O Plano de Trabalho devera ser apresentado em até 30 dias
apos assinatura do contrato ou reunido inicial, deve conter o seguinte:

1.
ii.
iii.

Sintese e planejamento do levantamento de informagdes secundarias;

Cronograma das atividades com as metas;

Materiais ¢ métodos para a realizacdo dos trabalhos;

Roteiro de viagens indicando os estabelecimentos, instituicdes e locais a serem

iv.
visitados;
v. Estratégia de aplicacdo da Ficha de Campo para as entrevistas (Anexo I);
vi. Metas e objetivos a serem alcangcados com os dados levantados;
vii. Indicar proposta de apresentacdo do material iconografico como mapas, imagens e
material fotografico pertinentes;
viii. Equipe; e
ix. Orgamento das viagens.
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7.1.1. Atividades

a) Apresentar um Plano de Trabalho detalhando todas as atividades a serem realizadas
conforme contetudo descrito acima;

b) Participar de reunido técnica com equipe do SFB, para apresentacdo, discussdo e
afericdo da metodologia, dos levantamentos de campo e aprimoramento do roteiro de
viagens proposto, com a finalidade de alinhar os objetivos, bem como esclarecer
davidas e acolher sugestdes;

c) Atualizacdo, apés andlise e reunido com SFB, o plano de trabalho deverd ser
devidamente acordado e atualizado.

7.2. Produto 2. Relatério do Levantamento bibliografico e informacdes secundarias

7.2.1. Para o levantamento bibliografico e demais informagdes secunddrias sobre
infraestrutura, logistica de transporte, processamento e armazenamento na regido de
abrangéncia das Flonas, obrigatoriamente deverao ser consultadas as seguintes fontes:

i. ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - www.antt.gov.br
ii. ANTAQ — Agéncia Nacional de Transportes Aquaviarios - www.antaq.gov.br
iii. ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdo Civil - www.anac.gov.br
iv. DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - www.dnit.gov.br
v. MI - Ministério da Infraestrutura —-www.infraestrutura.gov.br
vi. CONAB — Companhia Nacional de Abastecimento - www.conab.gov.br
vii. Equatorial Energia do Para - Empresa de Distribui¢do de Energia Elétrica do Para -
pa.equatorialenergia.com.br
viii. ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica - www.aneel.gov.br
ix. EPE - Empresa de Pesquisa Energética - www.epe.gov.br
x. EMBRAPA Amazodnia Oriental (ZEE) - www.embrapa.br/amazonia-oriental
xi. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - www.ibge.gov.br
xii. SEMAS - Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pard -
WWW.semas.pa.gov.br
xiii. ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservagdo da Biodiversidade -
www.icmbio.gov.br
xiv. FUNALI - Fundagio Nacional do indio - www.funai.gov.br
xv. IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais —
www.ibama.gov.br
xvi. SFB — Servico Florestal Brasileiro — www.florestal.gov.br

7.2.2. Atividades

a) Realizar o levantamento bibliografico e de demais informagdes secundarias sobre
infraestrutura, logistica de transporte, processamento e armazenamento na regido de
abrangéncia das Flonas;

b) Deverao ser consultados e descritos os planos de logistica de transporte, armazenamento
e de infraestrutura existentes no ambito Federal, Estadual e Municipal, no entorno das

GOVERNO FEDERAL

\* FGV EUROPE R o FUNBIO g @ GRUPO BANCO MUNDIAL “ -rl-

orasi f
ger T et e o 6



'1;;«»,,_
[

R
&1‘ Programa
\ Paisagens

Sustentaveis

da Amazénia

Flonas, o historico da criag@o desses planos, o status que eles se encontram e perspectiva
de implementagao.

7.3. Produto 3 - Relatério Técnico sobre a logistica de transporte e infraestrutura contendo:

1.

il.

1il.

1v.

V1.

Vil.

Viil.

iX.

Descricdo da condigdo atual (capacidades alocadas) de logistica de transporte e de
armazenamento na regido de abrangéncia, com descri¢do da situacdo atual das vias de
transporte existentes na regido e recomendacdes para atender adequadamente o segmento
florestal;

Caracterizagcdo dos modais de transporte existentes (rodoviario, ferroviario, hidroviario,
aeroviario);

Area de abrangéncia dos modais: locais de destino (municipio, estado, pais) e distancias
percorridas;

Listagem descritiva de todas as necessidades de infraestrutura e condigdes de logistica da
regido de abrangéncia das Flonas, adequadamente justificadas, considerando que todas as
sugestoes e propostas deverdo ser vidveis para a realidade brasileira e regido do trabalho;
Custos médios dos transportes por modal e por unidade transportada dos produtos
florestais praticados quando da realizacdo no estudo: madeira em tora, madeira serrada,
madeira laminada, compensado, carvao, castanha, acai, 6leos de esséncias florestais e
demais produtos que forem identificados como relevantes para a area do projeto;

Fluxos de movimentagdo de produtos florestais madeireiros ¢ ndo madeireiros (local,
regional, interestadual, internacional) existentes com estimativa de volume transportado,
contendo origem, destino e quilometragem média percorrida;

Identificacdo de prestadores de servigo de transporte de produtos florestais na regido
(caracteriza-los e apontar as empresas da regido), quais as regides em que atuam (local,
nacional e internacional);

Mapas georreferenciados e tematicos dos fluxos de movimentacdo, modais, locais de
armazenagem e abrangéncia da logistica.

Descricdo da situagdo atual da infraestrutura energética (geragdo, transmissdo e
disponibilidade de energia) na regido de abrangéncia, com foco nas necessidades dos
futuros concessionarios florestais.

7.3.1. Atividade

wrreveurore s O O

a) Realizar levantamento bibliografico e demais fontes secundarias sobre logistica de

transporte na regido de abrangéncia das Flonas;

b) Diagnosticar em campo as condicdes de logistica de transporte e infraestrutura para a

producdo e comercializagdo de produtos e servigos florestais e as necessidades
prioritarias de intervenc¢do de infraestrutura;

c) Levantar as capacidades produtivas instaladas de processamento de madeira em tora na

area de influéncia das Florestas Nacionais, conforme os objetivos descritos neste Termo
de Referéncia. Essa atividade inclui visitas aos municipios de abrangéncia para
levantamento das informag¢des em campo, que pode ser realizado conjuntamente com a
pesquisa de precos, conforme roteiro de viagem;
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Identificar e georreferenciar os fluxos de movimentacdo de produtos florestais
madeireiros e ndo madeireiros, modais, locais de armazenagem e abrangéncia da
logistica.

7.4. Produto 4: Relatorio Técnico sobre mercado de produtos florestais, contendo:

1.

il.

1ii.

1v.

vi.

Vil.

Vviii.

IX.

7.4.1.
a)

Caracterizagdo dos agentes econdmicos especializados na compra e venda,
processamento e armazenagem de produtos florestais (serrarias, laminadoras, depositos,
carvoarias etc.) estabelecidos na regido (quantos, quais sdo, localizagdo, capacidade
estimada de processamento, tamanho médio das serrarias, area de abrangéncia, mercado
atingido, custos, dentre outros);

Identificacdo dos principais polos de processamento de madeira na regido, com
estimativa de consumo e processamento anual em cada polo;

Descricdo da disponibilizacdo e custos de: mao de obra, comércio e servigos de apoio
as operagodes de exploragdo do manejo florestal e beneficiamento de produtos florestais
na area de abrangéncia;

Identificacdo de outras regides ou localidades com potencial para instalagdo de unidades
de processamento da madeira;

Identificacdo de empresas processadoras de produtos florestais ou com potencial de
instalacdo na area de abrangéncia das Flonas;

Sugestdo da melhor estratégia de escoamento dos produtos florestais do interior das
Flonas até os principais pontos de processamento e comercializacdo, considerando os
limites das Flonas, o menor impacto ambiental possivel e os polos madeireiros
existentes quando da realizagdo do estudo;

O relatorio deve abranger todas as informacgdes detalhadas nos objetivos, os mapas
georreferenciados (formato shapefile com metadados, Datum Sirgas 2000) bem como a
metodologia utilizada para aquisi¢cdo, tratamento e analise dos dados;

O relatério devera conter copia de todas as fichas de campo (Anexo I), inclusive os
questionarios aplicados para coleta de prego de madeira em tora, em formato digital;
Planilha utilizada para o agrupamento das espécies (grupos de valor) (Anexo II)
preenchida conforme os pregos pesquisados em campo (Anexo I).

Atividade

Levantar em campo as capacidades produtivas instaladas de processamento de
madeira em tora na area de influéncia das Florestas Nacionais, conforme os objetivos
descritos neste TdR;

b) Realizar pesquisa de preco de produtos florestais dentro do raio de abrangéncia das

wrreveurore s O O

Flonas. A pesquisa de preco deve incluir obrigatoriamente produtos madeireiros de
espécies florestais nativas em tora ¢ serrada. Nesses locais de comercializagdo de
madeira deve ser aplicado o questionario disponivel no Anexo I;

Realizar visitas aos municipios de abrangéncia para levantamento das informacoes (i
e i1) em campo, que preferencialmente devem ser realizadas conjuntamente com a
viagem de pesquisa referente ao produto 3, conforme roteiro de viagem.
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Avaliar o mercado madeireiro da regido com base na pesquisa in loco;

Propor a estratégia de escoamento dos produtos florestais observando o limite das
Flonas e com base na logistica de transporte, energia e mercado da regido. A proposta
deve considerar as melhores rotas de transporte, menor custo, melhor eficiéncia, e
custo da logistica de transporte;

Preencher planilha fornecida pelo SFB (Anexo II) com as informacdes levantadas no
trabalho;

Participar de reunido técnica com o SFB com o objetivo de apresentar o trabalho e
discutir eventuais pontos controversos do Relatério Técnico, para orientagdo de
eventuais ajustes do produto. S6 sera considerado como produto concluido apos
verificada a realizagcdo de eventuais ajustes definidos pelo SFB.

INSUMOS DISPONIVEIS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS

8.1. O SFB disponibilizara a contratada, informagdes que possam auxiliar o desenvolvimento dos
produtos: editais, manuais, normas, planos de manejo, inventario, dados, mapas e outros de
posse do SFB que sejam cabiveis para a execucdo de atividade.

8.2. A contratada arcara com todos os custos inerentes as atividades do Contrato, incluindo as
atividades de campo (passagens e diarias) caso sejam necessarias € por todos 0s insumos,
equipamentos, veiculos, ferramentas e mao de obra necessarias a prestagdo dos servicos
técnicos de sua responsabilidade.

9. ORIENTACOES PARAA REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIFICADOS NESTE
TERMO DE REFERENCIA

9.1. Em caso de restrigdes sanitarias da COVID-19 estabelecidas por autoridades sanitarias no
periodo de realizacdo de coleta de dados e haja necessidade de reunides ou encontros
presenciais, a contratada devera adotar medidas preventivas para conter a propagacdo do

9.2.

coronavirus e se responsabilizar pelas despesas, conforme descrito abaixo:

a.

d.

Disponibilizar materiais de prevenc¢do como mascaras e alcool gel para todos os
participantes;

Orientar para que medidas de higiene sejam adotadas, como lavar frequentemente as
maos com agua e sabao ou utilizar alcool gel 70%;

Garantir que mascaras faciais estejam disponiveis no local da reunido, assim como
lixeiras fechadas para o seu descarte;

Realizar as reunides em locais abertos e arejados, de forma a permitir a melhor circulagéo do

ar.

Deverao ser rigorosamente observadas pela Contratada, na integralidade do que for aplicavel,

as politicas de salvaguardas acionadas pelo projeto, ficando evidenciado que a submissao de
proposta e a assinatura de contrato implicam pleno conhecimento e concordancia quanto ao
atendimento do disposto, em particular, no Marco de Gestdo Socioambiental e no Marco de
Politicas com Povos Indigenas (para mais detalhes, consultar a secdo de “documentos do
projeto” em https://www.conservation.org/brasil/iniciativas-atuais/paisagens-sustentaveis-
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como-preencher);

9.3. Consulta a povos originarios e populagdes tradicionais. Em casos de sobreposicdo direta
com os territorios ou areas de uso de povos originarios e populagdes tradicionais, com 0s
locais onde as atividades deste TdR serdo desenvolvidas, deverdo ser adotadas as
orientacdes dispostas no conteudo do Marco de Politicas com Povos Indigenas e da Matriz
de Processo, disponiveis em Paisagens Sustentaveis da Amazonia (conservation.org), para
além dos protocolos ¢ metodologias proprias de consulta caso existam.

9.4. Mecanismo de sugestoes e queixas (MSQ) - https://bit.ly/ASL._sugestoes
a) Devera fazer parte das rotinas da consultoria, com a orientagdo da contratante, a

sensibiliza¢do das/os beneficiarias/os para o uso do Mecanismo de Sugestdes e Queixas
do projeto ASL visando assegurar que quaisquer situagdes com duvidas ou sugestoes
sejam devidamente encaminhadas de forma identificada ou andnima, e tratadas;

b) Como parte dos produtos/relatérios previstos neste TdR a serem entregues apos a
realizacdo de atividades diretamente com as/os beneficiarias/os deverdo ser reportadas
por escrito e outras formas de registro a sensibilizagdo sobre o0 MSQ realizado durante as
atividades, a CI fara as orientagdes e entregara material (kit MSQ) na fase de reunido de
abertura para o inicio da consultoria.

9.5. Coleta de dados e informagdes sensiveis (baseado na Lei Geral de Prote¢do de Dados)

a) A coleta de dados e informacgdes durante os levantamentos, diagnosticos e atividades em
geral envolvendo as/os beneficiarias/os devem seguir o disposto na Lei Geral de Protegdo
de Dados Pessoais (LGPD) — Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018.

9.6. Salvaguardas socioambientais
a) As salvaguardas socioambientais acionadas pelo projeto estdo listadas abaixo e para mais

orientacdo consultar a pagina do projeto Paisagens Sustentdveis da Amazonia

(conservation.org):
OP/BP 4.01 — Avaliagao Ambiental
OP/BP 4.04 — Habitats Naturais
OP/BP 4.09 — Controle de Pragas
OP/BP 4.10 - Povos Indigenas
OP/BP 4.11 — Patriménio Cultural Fisico
OP/BP 4.12 — Reassentamento Involuntario
OP/BP 4.36 — Florestas
OP/BP 7.50 — Aguas internacionais

10. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS
10.1. Relatorio Técnico Descritivo devera ser entregue em formato digital (Word/Writer e PDF).
Deverao ser anexados aos relatorios os arquivos em formato Excel ou Access para os dados
sistematizados e shapefiles com metadados dos mapas apresentados;
10.2. A reunido presencial ou por videoconferéncia com o SFB com objetivo de apresentar o
trabalho e discutir eventuais pontos controversos do Relatorio Técnico, devera contemplar
uma apresentacdo em formato PowerPoint;
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10.3. Deverdo ser entregues junto com os documentos, os arquivos fotograficos, listas de
presenca e demais elementos utilizados na elaboracdo dos produtos;
10.4. Critérios para aceitagdo dos produtos:

10.4.1. Os servicos deverdo ser realizados em conformidade com as especificacdes deste
documento;

10.4.2. Os produtos devem ser primeiramente entregues ao SFB, que designara uma equipe
técnica para analisar e atestar a conformidade da execugdo de cada produto em relagdo
as condicdes estabelecidas neste TdR e concluird pela sua aprovagdo ou pela sua
correcdo, por meio de parecer técnico;

10.4.3. A analise pelo SFB sera realizada em até 15 (quinze) dias apés o recebimento do
produto;

10.4.4. Uma vez solicitada a corre¢do de um produto, o/a contratado/a devera entregar sua
versdo corrigida em até 15 (quinze) dias a partir da data da solicitacdo;

10.4.5. Nos casos de nado corre¢do do produto ou ndo atendimento as condigdes estabelecidas
neste instrumento, os produtos serdo rejeitados, no todo ou em parte. Os produtos
rejeitados serdo considerados como ndo entregues;

10.4.6. Em caso de ndo aprovacdo do produto pela equipe técnica do SFB, o/a contratado/a
devera fazer os ajustes recomendados, devendo o pagamento referente ficar suspenso
até a aprovacgao definitiva;

10.4.7. Ap6s a aprovagdo do produto, o SFB enviara nota técnica de aprovagdo para a Cl-
Brasil, que fard a analise de concordincia com a previsdo estabelecida neste
instrumento e encaminhara o respectivo produto para o pagamento em conformidade
com 0s percentuais descritos no contrato, acompanhado do Termo de Recebimento e
Aceite (TRA);

11. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DE DESEMBOLSO

11.1. A vigéncia do contrato sera de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da assinatura do
contrato ou reunido inicial. Os produtos serdo apresentados conforme os prazos descritos no
quadro 1. Qualquer alteragdo de produtos e prazos devera ser acordada entre as partes.

Quadro 1. Descriciao dos produtos e previsao de entrega.
Prazo dias (assinatura do

PRODUTO DESCRICAO contrato ou reunifio inicial)*

1 Plano de Trabalho 30

Relatorio do Levantamento bibliografico e

2 informagdes secundarias 80
Relatorio Técnico sobre a logistica de transporte e

3 . 170
infraestrutura
Relatorio Técnico sobre mercado de produtos

4 . 230
florestais

*Alteracdes no cronograma dependerdo de acordo entre as partes e nao incidird, em nenhuma circunstancia, de maior
aporte de recursos financeiros ao contrato

12. QUALIFICACAO, PERFIL EXIGIDO E CRITERIO DE SELECAO
12.1. Da Equipe Chave/Especialista
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12.1.1. Equipe técnica devera ser composta por no minimo 3 (trés) pessoas com perfis
distintos. Os pré-requisitos de cada perfil estdo descritos abaixo:
a) Perfil 1 — Coordenador do projeto
i.  Mestrado na area florestal;

ii.  Experiéncia profissional em pelo menos 2 (dois) trabalhos econémicos de precificacdo
e modelagem econdmica na area florestal ou diagnosticos e projetos de logistica,
armazenamento, infraestrutura, fretes, modais, e otimizagdo logistica;

iii.  No minimo 1 (uma) experiéncia de trabalho académico ou profissional desenvolvido
no ambito do Bioma Amazonico.

b) Perfil 2 — Especialista em Geoprocessamento

1. Curso superior completo —em qualquer area do conhecimento;
i. No minimo 2 (duas) experiéncias em trabalhos de andlise e interpretacdo de dados
georreferenciados na area florestal na regido amazonica;
1. Experiéncias em trabalhos de analise ¢ interpretagcdo de dados georreferenciados na

area florestal.
¢) Perfil 3 — Engenheiro Florestal
1. Curso superior completo em Engenharia Florestal
ii. ~ No minimo 1 (uma) experiéncia com manejo florestal sustentavel na Amazonia ou 1
(uma) experiéncia em economia florestal.

13. MONITORAMENTO DO CONTRATO

13.1. A Unidade Operativa do SFB por meio dos seus pontos focais, terd a responsabilidade
direta pelo acompanhamento de todas as etapas das atividades realizadas pelo/a contratado/a,
bem como pela obtengcdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios relativos a
execucdo dos trabalhos. A CI Brasil fara a supervisao da execugdo do contrato e 0 MMA fara
a supervisao geral dos trabalhos.

13.2. A CI Brasil devera validar os pareceres/notas técnicas de aprovacdo dos produtos
elaborados pela equipe designada pelo SFB, apds o ateste de conformidade da execucdo dos
produtos em relacdo as condigdes estabelecidas neste TdR.
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ANEXO 1

V%

Planilha de campo para os precos pesquisados em campo

AN
m-
Anexo | -
Ficha_de_campo_pare

ANEXO 2

Planilha para o agrupamento das espécies (grupos de valor)
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3=
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SERVICO FLORESTAL
BRASILEIRO

ANEXO |

FICHA DE CAMPO PARA COLETA DE PRECOS FLORESTAIS

ESTABELECIMENTO:

E-MAIL: FONE:
COORDENADAS GEOGRAFICAS: MUNICiPIO:
DATUM:

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: CARGO:
RESPONSAVEL PELA COLETA DE INFORMACOES: DATA:
CONCESSIONARIO FLORESTAL: SIM( ) NAO( )

1. DADOS DIVERSOS

CAPACIDADE INSTALADA (M3/ANO/TURNO UNICO):

CONSUMO ANUAL DE TORA (M3):

PRODUCAO ANUAL DE SERRADOS (M3):

2- VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS — FLORESTA

DESCRICAO VALOR (R$) OBSERVAGAO

SKIDDER

CARREGADEIRA DE PNEUS

TRATOR DE ESTEIRA

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

MOTONIVELADORA

COMPACTADOR VIBRATORIO

CAMINHAO COMBOIO

CAMINHAO 6Xx4

REBOQUE JULIETA

PICK-UP

CARRO POPULAR

CAMINHONETE

MOTOSSERRA




3- INFRAESTRUTURA/VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS — SERRARIA

DESCRICAO

VALOR (R$)

UNIDADE de
MEDIDA

OBSERVACAO

TERRENO

CONSTRUCAO DO BARRACAO

CONSTRUCAO ESCRITORIO

POCO ARTESIANO COM OUTORGA
DE AGUA

CERCAS OU MUROS

TRANSFORMADOR 300 KVA

CARRO DE BITOLA

SISTEMA DE GUINCHO TOMBADOR

MACACO HIDRAULICO TOMBADOR
(20 cv)

SERRA FITA - 1,35 METROS

MOTOR DA SERRA FITA (75 CV)

SISTEMA DE AVANGO HIDRAULICO

SERRA CIRCULAR/ALINHADEIRA

MOTOR DA CIRCULAR/
ALINHADEIRA (30 CV)

DESTOPADEIRA - PNEUMATICA

MOTOR DA DESTOPADEIRA
(MOTOR 7,5 CV)

SISTEMA AR COMPRIMIDO
(COMPRESSOR 80 FT)

SISTEMA DE RETIRADA DE
RESIDUOS

EQUIPAMENTOS DE AFIACAO E
LAMINACAO

IMPLANTACAO

CARREGADEIRA (VOLVO L70F)

4- MAO DE OBRA - FLORESTA

DESCRICAO

SALARIO BRUTO

INSALUBRIDADE

OBSERVACAO

ENGENHEIRO FLORESTAL

GERENTE DE EXPLORAGAO E
INFRAESTRUTURA

ENCARREGADO CAMPO

GERENTE DE MAQUINAS

MECANICO

OPERADOR DE MOTOSSERRA

AJUDANTE DE CORTE

OPERADOR TRATOR ESTEIRA

OPERADOR MOTONIVELADORA

OPERADOR SKIDDER

AJUDANTE SKIDDER

OPERADOR PA CARREGADEIRA

OPERADOR BALDEIO TERRESTRE

ZELADOR DE ACAMPAMENTO

COZINHEIRA

AJUDANTE DE COZINHA

SERVICOS GERAIS (LIMPEZA)

SECRETARIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO




5- MAO DE OBRA - SERRARIA

DESCRICAO

SALARIO BRUTO

INSALUBRIDADE

OBSERVACAO

GERENTE

LAMINADOR

SERRADOR

PE DE FITA / PRANCHEIRO

CIRCULEIRO / ALINHADOR

AUXILIAR CIRCULAR

DESTOPADOR

EMPILHADOR

AUXILIAR LIMPEZA

ROMANEADOR

EMPILHADOR DE LENHA

OPERADOR DE
CARREGADEIRA

VIGIA

RESPONSAVEL PELA
EXPEDICAO

AUXILIAR DE EXPEDIGAO

6- CUSTOS OPERACIONAIS TERCEIRIZADOS

ATIVIDADE R$/UN

DISTANCIA
FLORESTA/INDUSTRIA
(Km)

VALOR
FORMAL - F
INFORMAL - |

OBSERVACOES

CORTE'

TRACAMENTO?

ARRASTE MECANICO?

BALDEIO*

CARREGAMENTO

ESTRADAS
PRIMARIAS

ESTRADAS
SECUNDARIAS

FRETE RODOVIARIO

FRETE HIDROVIARIO

DESDOBRAMENTO?®

1) Corteinclui limpeza de sub-bosque, derrubada, destopamento.

2) Se incluso em corte, desconsiderar.

3) Do local de abate até patio intermediario.
4) Baldeio da tora dolocal do patio intermediario atéo patio principal.

5) Custos de serraria.




7- CUSTOS DIVERSOS

DESCRICAO

VALOR (R$)

UNIDADE
(1 - UNIDADE/ 2 -
TRIMESTRE/ 3 — HECTARE)

OBSERVACAO

CONTABILIDADE

1-

SISTEMA DE GESTAO 1-
FLORESTAL

SISTEMA DE GESTAO CONTABIL 1-
INTERNET SATELITE 1-
INTERNET SEDE 1-
TELEFONIA FIXA-MOVEL 1-
ADVOCACIA 1-
ENCARGOS ACESSORIOS 1-
AUDITORIA CONTABIL 1-
VERIFICACAO DE 1-
CONFORMIDADE

AUDITORIA FLORESTAL 1-
IBAMA - CADASTRO TECNICO 2-
FEDERAL - CTF - GRANDE PORTE

LICENCA PREVIA IPAAM 1-
LICENGA DE INSTALACAO 1-
IPAAM-PMFS

LICENGCA DE OPERACAO 1-
IPAAM-PMFS

IBAMA - PMFS — 1-
LI = TAXA DE VISTORIA

IBAMA - PMFS — 1-
LO = TAXA DE VISTORIA

DEMARCACAO - INSTALACAO 1-
DE MARCOS

DEMARCACAO - LINHAS SECAS 1-
CERTIFICACAO FLORESTAL 1-
INVENTARIO E POA 3-
INVENTARIO FLORESTAL 3-
CONTINUO

ELABORAGCAO DE PLANO DE 3-
MANEJO FLORESTAL

AUTORIZACAO DE 1-

DESMATAMENTO (AD)*

* Somente custos burocraticos para emissdo de autorizagdo de transporte (IF amostral e demais custos ambientais sdo
referentes ao uso alternativo do solo).




8. PESQUISA DE MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS — COMPRA

- VENDA DISTANCIA
ESPECIE Pf _ogot:;? PRECO UN . _MGEE%',\%%ICO PRECO DE PAUTA | MERCADO | FLORESTA/INDUSTRIA
(NOME COMUM E/OU CIENTIFICO) s(- ) (R$/UN) (Ou R REGIONAL (I- INTERNO/ | (km) (R — RODOVIARIO/
E — EXTERNO) H- HIDROVIARIO)
[T [1FOB [1G [l [1R:
[1s [1CIF? [1F [IE [1H:
[T [1FOB [1G [ [1R:
[1s [1CIF? [1F [IE [1H:
[T []FOB [1G [l [1R:
[1s []1CIF? [1F [IE [1H:
[T []FOB [1G [l [1R:
[1s []1CIF? [1F [IE [1H:
[T [1FOB [1G [ [1R:
[1s []1CIF? [1F [IE [1H:
[T []FOB [1G [l [1R:
[1s []CIF []F [IE []H:

(1) FOB—Prego sem considerar o custo do frete.

(2

)
)
(3)
)

CIF—Prego considerando o custo do frete.
Medigdo — descrever metodologia de tomada de medidas (ex: didametro- meio da pegca, média das pontas, ponta mais fina, etc.).
(4) Método Francon-— Se diferente de (C/4)%x L (C- circunferéncia e L-comprimento) anotarem observacBes gerais.

Local:

Assinatura:







—
Pregos de toras por espécie e indstria visitada (R$/m?)

Grupo de valor

Medidas centrais e de dispersdo por grupo de valor

Espécies Média Grupo de Valor
1* [ 6 [ 7 T 8 [ 9 [ 10 [ 11 [ 12 13 14 15 16 2 3 4
Grupodevalor | Média (reme|  Mediana | Deswead | - coet. Intervalo de L":::';:;“" Limite superior dal
(®$/m?) | (R$/m?) | Variagdo (%) | confianca (RS/m’) (27 ) média (R$/m?)
erupo 1
grupo 2
erupo 3
grupod
Wiédia das Médias #DIV/O! Agrupamento
Nimero* Municipio Desvio Padrdo #DIV/0! Grupo 1- Acima de #DIV/O!
1 Coef.var #DIV/01 Grupo 2 Entre #DIV/or__#)
2 Desvio Padrdo Ajustado #DIV/O! Grupo 3- Entre. #DIV/O! 4
5 Grupo 4- Abaixo #DIV/0!
0 Grupo ‘quantidade
B
6
7
B
9 Total




—
Pregos de Madeira Serrada por espécie e industria visitada (R$/m?)

Grupo de valor

Medidas centrais e de dispersdo por grupo de valor

Espécies Média Grupo de Valor
1* [ s T & [ 7 T 8 [ o [ 10 [ m1 [ 12 13 14 15 16 2 3 4
Grupodevalor | Média (reme|  Mediana | Deswead | - coet. Intervalo de L":::';:;“" Limite superior dal
(®$/m?) | (R$/m?) | Variagdo (%) | confianca (RS/m’) (27 ) média (R$/m?)
erupo 1
grupo 2
erupo 3
grupod
Wiédia das Médias #DIV/O! Agrupamento
Nimero* Municipio Desvio Padrdo #DIV/0! Grupo 1- Acima de #DIV/O!
1 Coef.var #DIV/01 Grupo 2 Entre #DIV/or__#)
2 Desvio Padrdo Ajustado #DIV/O! Grupo 3- Entre. #DIV/O! 4
5 Grupo 4- Abaixo #DIV/0!
0 Grupo ‘quantidade
B
6
7
B
9 Total
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